




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Obra: SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Local: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		% Item	% Total
						UNITÁRIO	TOTAL		
1 - MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO									
1.1	05.105.0114-0	05.105.0114-A	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	mês	240,00	R\$ 2.393,60	R\$ 574.464,00	14,50%	
1.2	05.105.0114-0	05.105.0114-F	Mão-de-obra de TRABALHADOR BRAÇAL, inclusive encargos sociais	mês	516,00	R\$ 2.393,60	R\$ 1.235.097,60	31,18%	
1.3	05.105.0115-0	05.105.0115-A	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	mês	240,00	R\$ 2.393,60	R\$ 574.464,00	14,50%	
1.4	05.105.0100-0	05.105.0100-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	mês	156,00	R\$ 2.518,56	R\$ 392.895,36	9,92%	
1.5	05.105.0103-0	05.105.0103-A	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	mês	24,00	R\$ 3.303,52	R\$ 79.284,48	2,00%	
1.6	05.105.0108-0	05.105.0108-A	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	mês	48,00	R\$ 3.303,52	R\$ 158.568,96	4,00%	
1.7	05.105.0126-0	05.105.0126-A	Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais	mês	36,00	R\$ 4.572,48	R\$ 164.609,28	4,16%	
1.8	05.105.0140-0	05.105.0140-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	mês	12,00	R\$ 3.303,52	R\$ 39.642,24	1,00%	
1.9	05.105.0129-0	05.105.0129-A	Mão-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais	mês	12,00	R\$ 5.501,76	R\$ 66.021,12	1,67%	
1.10	05.105.0145-0	05.105.0145-A	Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais	mês	12,00	R\$ 4.572,48	R\$ 54.869,76	1,39%	
1.11	05.105.0155-0	05.105.0155-A	Mão-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais	mês	12,00	R\$ 3.910,72	R\$ 46.928,64	1,18%	
1.12	05.105.0148-0	05.105.0148-A	Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais	mês	120,00	R\$ 3.303,52	R\$ 396.422,40	10,01%	
1.13	05.105.0120-0	05.105.0120-A	Mão-de-obra de operador de máquinas em construção civil, inclusive encargos sociais	mês	48,00	R\$ 3.713,60	R\$ 178.252,80	4,50%	
TOTAL DO ITEM =						R\$	3.961.520,64	100,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL						R\$	3.961.520,64		100,00%
B.D.I. 19,00% SERVIÇOS COMCUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES) com Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00							R\$	752.688,92	
TOTAL ORÇAMENTO + BDI						R\$	4.714.209,56		

ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 2166147-08



MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

OBRA: SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN
------	--------	-----------	----

1 - MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO

1.1	05.105.0114-A	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais 20 SERVENTES X 12 MESES = 240,00 MESES	MÊS
TOTAL DO ITEM =			240,00
1.2	05.105.0114-F	Mão-de-obra de TRABALHADOR BRAÇAL, inclusive encargos sociais 43 TRABALHADOR BRAÇAL X 12 MESES = 516,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			516,00
1.3	05.105.0115-A	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais 20 AJUDANTE X 12 MESES = 240,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			240,00
1.4	05.105.0100-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais 13 VIGIA X 12 MESES = 156,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			156,00
1.5	05.105.0103-A	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais 02 PINTORES X 12 MESES = 24,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			24,00
1.6	05.105.0108-A	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais 04 PEDREIROS X 12 MESES = 48,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			48,00
1.7	05.105.0126-A	Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais 03 FEITORES X 12 MESES = 36,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			36,00
1.8	05.105.0140-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais 01 CALCETEIRO X 12 MESES = 12,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			12,00
1.9	05.105.0129-A	Mão-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais 01 MESTRE X 12 MESES = 12,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			12,00
1.10	05.105.0145-A	Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais 01 TOPÓGRAFO X 12 MESES = 12,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			12,00
1.11	05.105.0155-A	Mão-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais 01 ELETROTÉCNICO X 12 MESES = 12,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			12,00
1.12	05.105.0148-A	Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais 10 MOTORISTA X 12 MESES = 120,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			120,00
1.13	05.105.0120-A	Mão-de-obra de operador de máquinas em construção civil, inclusive encargos sociais 4 OPERADORES DE MÁQUINAS X 12 MESES = 48,00 MESES	mês
TOTAL DO ITEM =			48,00


ORLANDO CRISTÓVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 2149147-08



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO -RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO	R\$4.714.209,56			8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,34%	25,00%	8,33%	33,33%	8,33%	41,66%	8,34%	50,00%
TOTAL	%				8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,34%	25,00%	8,33%	33,33%	8,33%	41,66%	8,34%	50,00%
TOTAL	R\$	R\$4.714.209,56			392.693,66	392.693,66	392.693,66	392.693,66	393.165,08	393.165,08	392.693,66	392.693,66	392.693,66	392.693,66	393.165,08	393.165,08
TOTAL ACUMULADO	R\$				392.693,66	785.387,31	1.178.552,39	1.571.246,05	1.963.939,70	1.963.939,70	1.963.939,70	1.963.939,70	1.963.939,70	1.963.939,70	2.357.104,78	2.357.104,78

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO				8,33%	58,33%	8,33%	66,66%	8,34%	75,00%	8,33%	83,33%	8,33%	91,66%	8,34%	100,00%
TOTAL	%				8,33%	58,33%	8,33%	66,66%	8,34%	75,00%	8,33%	83,33%	8,33%	91,66%	8,34%	100,00%
TOTAL	R\$				392.693,66	392.693,66	392.693,66	392.693,66	393.165,08	393.165,08	392.693,66	392.693,66	392.693,66	392.693,66	393.165,08	393.165,08
TOTAL ACUMULADO	R\$				2.749.798,44	3.142.492,09	3.535.657,17	3.928.350,83	4.321.044,48	4.321.044,48	4.321.044,48	4.321.044,48	4.321.044,48	4.321.044,48	4.714.209,56	4.714.209,56

Orlando Cristovão P. Celino

ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Planejamento
MAT 2118147-08

PROC. N°

FLS N°



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

OBRA: SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO DATA: 04/2021

PROC. N°

FLS N°

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central	0,00
X.2 - Seguro e Garantia	0,00
X.3 - Seguro contra Riscos	0,00
X =	0,00
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras	0,00
Y =	0,00
Z . Taxa representativa do LUCRO	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido	3,35
Z =	3,35
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S (Imposto sobre Serviços) - Municipal	5,00
I.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
I.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
I.4 - CPRB	4,50
I =	13,15

B D I - Benefício e Despesas Indiretas (COM DESONERAÇÃO)

$$B D I = \frac{(1+X)(1+Y)(1+Z)}{(1-I)} - 1$$

← Fórmula do BDI

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I




19,00%

BDI obtido dentro das faixas de referência do Acórdão N° 2622/2013 - TCU - Plenário


ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 21/0147-08



MEMORIAL DE DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Obra: **SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**

INTRODUÇÃO:

Este memorial têm por objetivo a fixação das condições técnicas gerais e específicas que serão obedecidas nos SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, bem como definição das obrigações e direitos da Prefeitura Municipal designada Contratante da empresa encarregada do fornecimento de Mão de Obra, designada Contratada.

Visto ao longo período com diversos prédios fechados com necessidades de manutenção devido a paralização causada pelo COVID-19, afim de agilizar o procedimento da preparação dos prédios públicos para retomada as atividades e visto a enorme variedade e particularidade de cada caso, além da contribuição socio-economica no município com a geração das novas vagas de emprego, e afim de atender a possíveis desfalques de funcionários com suspeitas ou contatos com pessoas portadoras do vírus covid-19 e assim atender a demanda e aprimorar a qualidade e pronto atendimento dos serviços obrigatórios da administração pública, resolvemos montar uma equipe de mão de obra que agiria pontualmente resolvendo a cada questão particular, que burocraticamente desprenderia de grande tempo para serem levantados especificamente. Assim a prefeitura municipal resolve contratar uma equipe de mão-de-obra especializada para cada caso, onde a mesma cede em prol de economia e fiscalização um engenheiro municipal para levantamento das necessidades e materiais que devem ser fornecidos pela contratante e estar a disposição da contratada no local indicado quando for realizar os serviços.

Os serviços neste contrato serão executados de acordo com a necessidade exigida, procedendo assim com o máximo aproveitamento e rendimento dos recursos, executando o contrato em todo ou em parte de acordo com o requisitado pelo responsável e pago conforme prazo mencionado no contrato após o ateste dos serviços.

Tendo cada medição um o apontamento dos profissionais requisitados pela contratante com determinações das funções "atribuições" de cada funcionário a secretaria que forem disponibilizados, com o apontamento da presença pelo secretário através de meios comprobatórios, para aferimento das medições e memórias de cálculo com espaços para assinatura do responsável técnico da empresa contratada, do fiscal municipal.

Recomenda-se o contrato da contratante com a contratada tenha prazo de 14 meses mesmo sendo exercicio da contratação com duração de 12 meses, para que todos os planejamentos como ordem de inícios, medições, empenhos e pagamentos ocorram com contrato vigente.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os serviços devem ser realizados por profissionais capacitados, por empresa cadastrada junto ao CREA-RJ ou CAU.

A empresa deve cumprir todas as exigências legais quanto a segurança no local de trabalho .

A descrição de cada item consta em detalhes nos itens EMOP/SINAPI utilizados na planilha orçamentária anexa.

Ao conjunto de funcionários da Prefeitura municipal designado Fiscalização, caberá tarefa de supervisão de serviços contratados.

Os serviços serão executados em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela Contratante conforme necessidades apresentadas.

É previsto cargos técnicos fornecido pela contratada no período de 8 horas diárias durante todo o contrato para conferência dos materiais entregues pela contratante mesmo não especificados nesse contrato que se baseia apenas em mão-de-obra e dos serviços passados pelo engenheiro municipal.

Quando necessários os materiais que serão fornecidos pela contratante são os equipamentos específicos auxiliares para execução do serviço. Estes serão fornecidos pela contratante como exemplo alugueis de martelo, alugueis de andaimes para pintor e etc. Toda mão-de-obra, EPI's e ferramentas manuais julgados necessários pela fiscalização como ferramentas individuais do profissional serão fornecidos pela contratada, como por exemplo: plaina elétrica para o carpinteiro de esquadrias, enxada, pá, carrinho de mão, cavadeira para os serventes, linhas, prumos, esquadros, martelos, marretas, alicates, colher de pedreiro, nível e borracha de nível para os pedreiros, computadores e softwares para os técnicos desenvolverem seus trabalhos e assim procedendo para cada profissional requisitado. Nestes termos obriga-se a Contratada a retirar do local do serviço, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os materiais, equipamentos e mão de obra julgados pelo Contratante como inadequados, inservíveis, impróprios ou inconvenientes.

A Contratada deverá colocar um profissional responsável que esteja sempre disponível para contato com a Contratante, visando receber as ordens de serviço.

Qualquer trabalho parcial ou totalmente imperfeito, impugnado pelo Contratante, deverá ser imediatamente refeito pela Contratada, correndo o ônus exclusivamente por conta da Contratada.

Todas as contratações devem seguir o limite dos pisos salariais vigentes para o município de São Sebastião do Alto, bem como todos os encargos e ônus adicionais trabalhistas, a cargo da contratada, com possível rescisão contratual caso não cumprido.

Estas especificações técnicas do termo de referência, juntamente com todas as normas citadas, farão parte integrante do contrato de execução, valendo como se fossem transcritas no termo de ajuste, fazendo parte integrante do processo licitatório.

ORLANDO CRISTÓVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 218/147-08

A Contratada deverá fornecer acesso a Contratante aos meios de comunicação via telefone, e-mail e whatsapp para comunicação de ordem de serviços.

Abaixo, descrição dos serviços realizados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN
1 - MAO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO			
1.1	05.105.0114-A	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	MÊS
		Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	
1.2	05.105.0114-F	Mão-de-obra de TRABALHADOR BRAÇAL, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de TRABALHADOR BRAÇAL, inclusive encargos sociais	
1.3	05.105.0115-A	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	
1.4	05.105.0100-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	
1.5	05.105.0103-A	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	
1.6	05.105.0108-A	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	
1.7	05.105.0126-A	Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais	
1.8	05.105.0140-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	
1.9	05.105.0129-A	Mão-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais	
1.10	05.105.0145-A	Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais	
1.11	05.105.0155-A	Mão-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais	
1.12	05.105.0148-A	Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais	
1.13	05.105.0120-A	Mão-de-obra de operador de máquinas em construção civil, inclusive encargos sociais	mês
		Mão-de-obra de operador de máquinas em construção civil, inclusive encargos sociais	


ORLANDO CRISTÓVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 21/9147-08



INDICE EMOP= DEZEMBRO/2020

PROC. N°

FLS N°

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVITE**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO.**Obra:** SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO**Local:** MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ**Empresa:****Endereço:****CNPJ:**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		% Item	% Total
					UNITÁRIO	TOTAL		
1 - CATEGORIA 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS								
1.1	05.105.0114-A	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	mês	240,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.2	05.105.0114-F	Mão-de-obra de TRABALHADOR BRAÇAL, inclusive encargos sociais	mês	516,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.3	05.105.0115-A	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	mês	240,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.4	05.105.0100-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	mês	156,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.5	05.105.0103-A	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	mês	24,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.6	05.105.0108-A	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	mês	48,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.7	05.105.0126-A	Mão-de-obra de feitor (encarregado de turma), inclusive encargos sociais	mês	36,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.8	05.105.0140-A	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	mês	12,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.9	05.105.0129-A	Mão-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais	mês	12,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.10	05.105.0145-A	Mão-de-obra para topógrafo "A", inclusive encargos sociais	mês	12,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.11	05.105.0155-A	Mão-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais	mês	12,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.12	05.105.0148-A	Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais	mês	120,00		R\$ -	#DIV/0!	
1.13	05.105.0120-A	Mão-de-obra de operador de máquinas em construção civil, inclusive encargos sociais	mês	48,00		R\$ -	#DIV/0!	
TOTAL DO ITEM =						R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL PARCIAL						R\$ -		#DIV/0!
B.D.I. 19,00% SERVIÇOS COMCUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES) com Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00						R\$ -		
TOTAL ORÇAMENTO + BDI						R\$ -		

ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 2118147-08



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONVITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO
Empresa:
Endereço:
CNPJ:

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS DE INFRAESTRUTURAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO -RJ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4		
					SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%
1	CUSTO TOTAL DO ALUGUEL				8,33%	8,33%		8,33%	16,66%		8,34%	25,00%		8,33%	33,33%	
TOTAL	%				8,33%	8,33%		8,33%	16,66%		8,34%	25,00%		8,33%	33,33%	
TOTAL	R\$				-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL	ACUMULADO R\$				-	-		-	-		-	-		-	-	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					Mês 7			Mês 8			Mês 9			Mês 10		
					SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%	SIMPL. %	ACUM. %	%
1	CUSTO TOTAL DO ALUGUEL				8,33%	58,33%		8,33%	66,66%		8,34%	75,00%		8,33%	83,33%	
TOTAL	%				8,33%	58,33%		8,33%	66,66%		8,34%	75,00%		8,33%	83,33%	
TOTAL	R\$				-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL	ACUMULADO R\$				-	-		-	-		-	-		-	-	


ORLANDO CRISTOVÃO P. CELINO
Assessor de Análise, Projeto
Engenharia, Arquitetura e Orçamento
MAT 21/01-147-08

