COMPOSICAO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ SEBASTIAQ DO ALTO - RJ

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro
ITEM A SER ALTERADO: Item 11.8 (Obra A) e Item 10.14 (Obra B)
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM
Maio/2020
Revestimento de piso cerdmico em porcelanato natural, tréfego intenso (P.E.I. 1V), 60 x
13.331.0015-A 60cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa m? RS 150,16
colante) e rejuntamento pronto
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO 13.331.00151
Maio/2020 A
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 RS 5,40500000
07797
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 RS 2,64000000
07798
PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO )
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM M RS 98,87 R$ 103,81350000
11225
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS 20,21 RS 22,89793000
20087
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 15,40880000
DESONERADOS ’ !
20132
RS 150,16523000
ITEM A SER SUBSTITUIDO
11225 PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO M2 RS 98,87 RS 103,81350000
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM ! !
RS 103,81350000
ITEM SUBSTITUTO
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE FILETE DE PEDRA, ACABAMENTO DA
Mercado BORDA RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE, P.E.I Il OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO m? RS 106,93 RS 112,27650000

ORGAMENTISTA, CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTAGAO.

RS 112,27650000




FICANDO ASSIM :

COMPOSICAO DESTE ITEM

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPO':SchO 13.331.0015
Maio/2020
07797 ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 R$ 5,40500000
07798 ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 R$ 2,64000000
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE FILETE DE PEDRA, ACABAMENTO DA
Mercado BORDA RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO m? RS 106,93 RS 112,27650000
ORCAMENTISTA, CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTACAO.
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS$ 20,21 RS 22,89793000
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20132 DESONERADOS H RS 13,60 RS 15,40880000
RS 158,62823000
FICANDO ASSIM:
VALOR UNITARIO
CODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BO.LETIM
maio/2020
mercado
Revestimento de parede cerdmica em porcelanato natural com textura de filete
semelhante a pedra, (P.E.I. Il ou V), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme
13.331.0015-F | sugestdes no mapa de cotagdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda m? RS 158,62

retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento
pronto




COMPOSICAO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 11.9 (Obra A) e 10.15 (Obra B)

VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM
Maio/2020
Revestimento de piso cerdmico em porcelanato natural, tréfego intenso (P.E.I. 1V), 60 x
13.331.0015-A 60cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa m? RS 150,16
colante) e rejuntamento pronto
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSICAO 13.331.0015
Maio/2020 A
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 RS 5,40500000
07797
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 RS 2,64000000
07798
PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO )
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM M RS 98,87 R$ 103,81350000
11225
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS 20,21 RS 22,89793000
20087
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 15,40880000
DESONERADOS ’ !
20132

R$ 150,16523000

ITEM A SER SUBSTITUIDO

11225 PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO M2 RS 98,87 RS 103,81350000
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM ’ !

R$ 103,81350000

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE MADEIRA, ACABAMENTO DA BORDA
Mercado RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE, P.E.I 1l OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO m? RS 114,93 R$ 120,67650000
ORGAMENTISTA, CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTAGAO.

R$ 120,67650000




FICANDO ASSIM :

COMPOSICAO DESTE ITEM

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPO':SchO 13.331.0015;
Maio/2020
07797 ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 R$ 5,40500000
07798 ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 R$ 2,64000000
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM MADEIRA, ACABAMENTO DA BORDA
Mercado RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO ORGAMENTISTA, m? RS 114,93 RS 120,67650000
CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTACAO.
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS$ 20,21 RS 22,89793000
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20132 DESONERADOS H RS 13,60 RS 15,40880000
RS 167,02823000
FICANDO ASSIM:
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BO.LETIM
maio/2020
mercado
Revestimento de parede cerdmica em porcelanato natural com textura de madeira,
(P.E.I. 11l ou IV), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugestdes no mapa de
13.331.0015-F m?2 RS 167,02

cotagdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa
de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto




COMPOSICAO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 10.12 (Obra B)

VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM
Maio/2020
Revestimento de piso cerdmico em porcelanato natural, tréfego intenso (P.E.I. 1V), 60 x
13.331.0015-A 60cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa m? RS 150,16
colante) e rejuntamento pronto
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO 13.331.00151
Maio/2020 A
ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 RS 5,40500000
07797
ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 RS 2,64000000
07798
PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO )
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM M RS 98,87 R$ 103,81350000
11225
MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS 20,21 RS 22,89793000
20087
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 15,40880000
DESONERADOS ’ !
20132

R$ 150,16523000

ITEM A SER SUBSTITUIDO

11225 PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO M2 RS 98,87 RS 103,81350000
EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM ’ !

R$ 103,81350000

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM 3D LINEA ACABAMENTO DA BORDA
Mercado RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE, P.E.I Il OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO m?2 RS 140,18 R$ 147,18900000
ORGAMENTISTA, CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTAGAO.

RS 147,18900000




FICANDO ASSIM :

COMPOSICAO DESTE ITEM

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00
13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00
13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00
13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00
13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPO':SchO 13.331.0015
Maio/2020
07797 ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 R$ 5,40500000
07798 ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 R$ 2,64000000
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM 3D, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.
Mercado PARA APLICAGAO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO ORGAMENTISTA, m? RS 140,18 RS 147,18900000
CONFORME SUGESTOES NO MAPA DE COTAGAO.
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS 20,21 RS 22,89793000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 15,40880000
DESONERADOS ’ !
RS 193,54073000
FICANDO ASSIM:
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE B(?LETIM
maio/2020
mercado
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura em 3D, (P.E.I. Ill
ou IV), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugest8es no mapa de cotagdo,
13.331.0015-F m? RS 193,54

assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de
cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto




COMPOSICAO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 10.13 (Obra B)

VALOR UNITARIO
CODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM
Maio/2020

Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes
argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, tendo juntas corridas
13.026.0015-A P ) ) . m? RS 77,33

com 2mm, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 e embogo com argamassa

de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 com espessura 2,5cm

COMPOSIGCAO DESTE ITEM NA EMOP

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.026.0015-A 001 00077 1,10000000 0,00
13.026.0015-A 002 06013 32,00000000 0,00
13.026.0015-A 003 07797 0,20000000 0,00
13.026.0015-A 004 07798 0,32000000 0,00
13.026.0015-A 005 20087 1,00000000 3,00
13.026.0015-A 006 20132 1,00000000 3,00
13.026.0015-A 007 30350 1,00000000 0,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO ~
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO 13.026.00151
Maio/2020 A
00077 AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x15)CM Mm? RS 17,00 RS 18,70000000
MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE
06013 KG RS 0,38 RS 12,16000000
50KG
07797 ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 RS 4,32400000
07798 ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 R$ 2,64000000
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS 20,21 RS 20,81630000
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20132 H RS 13,60 RS 14,00800000

DESONERADOS

CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
30350 / 13- 13.001.0010-8 M2 RS 4,69 RS 4,69060000

R$ 77,33890000

ITEM A SER SUBSTITUIDO

00077 AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x15)CM m? RS 17,00 RS 18,70000000

R$ 18,70000000

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 12 QUALIDADE "FUNDO BRANCO" ACABAMENTO
Mercado DA BORDA RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE, P.E.| Il OU IV, COM MEDIDAS DE 32CM m? RS 38,53 R$ 42,38300000
X 60CM.

RS 42,38300000




FICANDO ASSIM :

COMPOSICAO DESTE ITEM

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
13.026.0015-F 001 Mercado 1,10000000 0,00
13.026.0015-A 002 06013 32,00000000 0,00
13.026.0015-A 003 07797 0,20000000 0,00
13.026.0015-A 004 07798 0,32000000 0,00
13.026.0015-A 005 20087 1,00000000 3,00
13.026.0015-A 006 20132 1,00000000 3,00
13.026.0015-A 007 30350 1,00000000 0,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPO':SchO 13.026.0015;
Maio/2020
REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 12 QUALIDADE "FUNDO BRANCO" ACABAMENTO
Mercado DA BORDA RETIF. PARA APLICAGAO EM PAREDE, P.E.I Il OU IV, COM MEDIDAS DE 32CM m? RS 38,53 RS 42,38300000
X 60CM.
MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE
06013 KG RS 0,38 RS 12,16000000
50KG
07797 ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG UNIDADE RS 21,62 RS 4,32400000
07798 ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG UNIDADE RS 8,25 RS 2,64000000
20087 MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H RS$ 20,21 RS 20,81630000
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20132 DESONERADOS H RS 13,60 RS 14,00800000
CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO )
30350 1:3-13.001.0010-8 M RS 4,69 RS 4,69060000
RS 101,02190000
FICANDO ASSIM:
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BO.LETIM
maio/2020
mercado
Revestimento de parede cerdmica em azulejo branco 12 qualidade "fundo branco" (P.E.I
1l ou IV), medidas de 32 cm x 60 cm assentes em superficie em osso em paredes com
13.026.0015-F m? RS 101,02

borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e
rejuntamento pronto




COMPOSICAO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ SEBASTIAQ DO ALTO - RJ

Obra: Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro
ITEM A SER ALTERADO: Item 7.3 (Obra A) e Item 6.1 (Obra B)
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM
Maio/2020
Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m
08.027.0042-A na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no m RS 52,40
trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagdo e reaterro
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
08.027.0042-A 001 20042 0,16700000 3,00
08.027.0042-A 002 20132 1,33300000 3,00
08.027.0042-A 003 30164 0,00250000 0,00
08.027.0042-A 004 30246 0,04200000 0,00
08.027.0042-A 005 30253 0,04200000 0,00
08.027.0042-A 006 30269 0,04200000 0,00
08.027.0042-A 007 30280 0,62000000 0,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO 08.027.00421
Maio/2020 A
20042 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS H RS 18,77 RS 3,22862770
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20132 DESONERADOS H RS 13,60 RS 18,67266400
30164
EMOP ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO m3 RS 259,17 RS 0,64791650
07.002.0030-B
30246
EMOP CONCRETO FCK 15MPA M2 RS 210,73 RS 8,85054660
11.001.0005-B
30253
EMOP PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H M3 R$ 52,12 RS 2,18897280
11.002.0012-B
30269
EMOP LANCAMENTO CONC.S/ARM.3,5M3/H, HORIZ. m3 RS 61,30 RS 2,57452440
11.002.0034-B
30280
EMOP FORMAS MADEIRA, PINUS, 20 VEZES m? RS 26,19 RS 16,23928800
11.004.0001-B
RS 52,40254000
ITEM A SER EXCLUIDO
30246
EMOP CONCRETO FCK 15MPA m? R$ 210,73 RS 8,85054660
11.001.0005-B
30253
EMOP PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H M3 R$ 52,12 RS 2,18897280
11.002.0012-B
30269
EMOP LANCAMENTO CONC.S/ARM.3,5M3/H, HORIZ. m3 RS$ 61,30 RS 2,57452440
11.002.0034-B
30280
EMOP FORMAS MADEIRA, PINUS, 20 VEZES m? RS 26,19 RS 16,23928800
11.004.0001-B
RS 29,85333180
ITEM A SER SUBSTITUTO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM TOPO E BASE DE 10CM POR 35CM DE
Mercado M RS$ 20,57 RS 21,18710000

ALTURA E COMPRIMENTO DE 1M

RS 21,18710000




FICANDO ASSIM :

COMPOSICAO DESTE ITEM

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
08.027.0042-A 001 20042 0,16700000 3,00
08.027.0042-A 002 20132 1,33300000 3,00
08.027.0042-A 003 30164 0,00250000 0,00
08.027.0042-F 004 Mercado 1,00000000 3,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO %
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPO?CAO 08.027.00421
Maio/2020
20042 MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS H RS 18,77 RS 3,22862770
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 18,67266400
DESONERADOS ! !
30164
EMOP ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO M3 RS 259,17 RS 0,64791650
07.002.0030-B
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM TOPO E BASE DE 10CM POR 35CM DE
Mercado ALTURA E COMPRIMENTO DE 1M M R$ 20,57 R$ 21,18710000
RS 43,73630820
FICANDO ASSIM:
VALOR UNITARIO
CcODIGO EMOP DESCRITIVO UNIDADE B(?LETIM
maio/2020
mercado
Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m
08.027.0042-F na base e com altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no m RS 43,73

trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagdo e reaterro




COMPOSICAO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ SEBASTIAQ DO ALTO - RJ

Obra: Reforma do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro
ITEM 8.1 a ser Composto com insumos da EMOP 05/2020 (Obra A)
. VALOR UNITARIO
DESCRITIVO
CODIGO EMOP UNIDADE MERCADO / EMOP
PERGULADO EM TUBOS GALVAIZADOS A FOGO DE 22,50M X 1,60M DIVIDIDOS EM 9
VAOS COM MEDIDAS PROXIMAS DE 2,50 DE MODO QUE NAO INTERROMPAM AS
FRENTES DOS TUMUOS, COM MONTANTES E ARCOS COM DIAMETROS DE
MERCADO/EMOP 1.1/4"(40MM) , TUBOS HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE 1" (30MM) E ARMADOS M2 RS 374,23
CENTRAIIS E LATERAIS EM BARRAS CHATAS DE 3/16" X 1/2" CONFORME PROJETO,
ESTES DEVERAM SEREM SOLDADOS E OS MONTNTES CHUMBADOS NO PISO
COCONCRETODE 20MPA
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
Mercado / EMOP 001 00170 4,37500000 16,67
Mercado / EMOP 002 02845 2,18055600 7,50
Mercado / EMOP 003 11302 2,72861100 0,00
Mercado / EMOP 004 00247 0,46444400 0,00
Mercado / EMOP 005 30246 0,01750000 0,00
Mercado / EMOP 006 20131 6,66666700 0,00
Mercado / EMOP 007 20132 0,66666700 0,00
Mercado / EMOP 008 20115 0,66666700 0,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO Mercado
Maio/2020
00170 TUBO DE ACO GALVANIZADO, C/COSTURA (PARA AGUA), DE 1" M RS 24,78 RS 126,48486375
02845 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (PARA AGUA), DE 1.1/4" M RS 28,67 RS 67,20528106
11302 BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16" KG RS 4,37 RS 11,92403007
ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO,
00247 CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4AMM KG RS 18,54 RS 8,61079176
30246 CONCRETO FCK 15MPA - 11.001.0005-B M3 RS 210,73 RS 3,68772775
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS H RS 20,21 RS 134,73334007
SOCIAIS DESONERADO ! !
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 9,06667120
DESONERADO ’ ’
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20115 H RS 18,77 RS 12,51333959

DESONERADO

RS 374,22604525




Calculo do Coeficiente dos Materiais

Area Equivalente Item 8.1 1,60 X 22,50= 36,00 m?

Material 00170 TUBO DE ACO GALVANIZADO, C/COSTURA (PARA AGUA), DE 1"

7 unidades x 2,5m x 9 vdos =

Perda: 6m - 5m = 1m/6 = 16,67%

Total do Material: 157,5
Calculo do Coeficiente
157,5m / 36,00m? = 4,375
Total ;] 4,375
Material | 02845 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (PARA AGUA), DE 1.1/4"
(2 montantes de 3 m+ 1l arcode 1,85 m) x 10 =
Perda: 6m - (3 x 1,85m) = 0,45m/6 = 7,50%
Total do Material:l 78,5
Calculo do Coeficiente
78,5m / 36,00m? = 2,180556
Total ;] 2,180556
Material 11302 BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"
Aramado Central: (0,12 x 45 + 0,06 x 5 + 0,23 x 3 = 6,39m ==> 10 x 6,39) x 0,48kg/m = 30,67

Aramado Lateral: (0,59 + 2 x 0,35 + 5 x 0,24 + 7 x 0,18 + 0,12 + 0,04 = 3,91m ==> (2 x 2 + 8 x 4) x 3,91)x0,48

kg/m = 67,56
Perda desconsideravel
Total do Material: 98,23
Calculo do Coeficiente
204,66KG / 36,0m?
Total ;] 2,728611
Material 00247 ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS
ateria PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

CONSIDERANDOO GASTO DE 1,5 VARETAS DE ELETRODO POR PONTO GRANDE (SOLDA DOS TUBOS) E 0,25 VARETA NAS
SOLDAS DOS PONTOS ARAMADOS E QUE UM KG DE ELETRODO TEM APROXIMADAMENTE 32 VARETAS DE ELETRODO TEMOS:

((2 x 7 x 9 vdos x 1,5 (tubos horizontais) + 2 x 10 x 1,5 (unido de arcos e montantes) + 2 x 10 x 38 x 0,25 (aramados centrais) + (2
x 2+ 8x4)x 14 x0,25 (aramados laterais)) / 32 varetas =

Perda desconsideravel

Total do Material:l 16,72
Calculo do Coeficiente
16,72KG/ 36,00 m?
Total : 0,464444
Material 30246 CONCRETO FCK 15MPA - 11.001.0005-B
2x10x 0,25 x 0,25 x 0,50= 0,63
Total do Material:l 0,63

Calculo do Coeficiente

0,63m*/ 36,00 m?

Total ;] 0,0175




MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE

Material 20131 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

3 dias para confecgdo dos arcos e unido com os montantes + 1 dia para confecgdo de cada aramado central x 10 aramados
centrais + 1 dia para cada 4 aramados laterais x 9 + 4 dias para fixagdo dos aramados nos tubos + 1 dia para cortes e abertura de
bocas nos tubos horizontais + 1 dias para unido de 3 vaos de tubos horizontais x 3 = 30 dias * 8 h/dia = 240 horas

Total do Material:l 240

Calculo do Coeficiente

240h/ 36,00 m?

Total ;] 6,666667

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS

Material 20132 SOCIAIS DESONERADO

3 dias para escavagdo e chumbamento dos montantes. X 8h/dia = 24 horas

Total do Material:l 24

Calculo do Coeficiente

24H/ 36,00 m?

Total : 0,666667

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS

Material 20115 SOCIAIS DESONERADO

3 dias para escavagdo e chumbamento dos montantes. X 8h/dia = 24 horas

Total do Material: 24

Calculo do Coeficiente

24H /36,00 m?

Total : 0,666667




COMPOSICAO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ SEBASTIAQ DO ALTO - RJ

Obra: Reforma do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliacdo da Capela Mortuéria de Valdo do Barro
ITEM 11.19 a ser Composto com insumos da EMOP 05/2020 (Obra B)
. VALOR UNITARIO
DESCRITIVO
CODIGO EMOP UNIDADE MERCADO / EMOP
Gradil com 90,0cm de altura, com aramado de barra chata 1/2" x 5/16" fixados em 2
barras chatas de 3/8" x 1.1/2" na parte inferior e superior horizontais com chumbadores
MERCADO/EMOP de barras quadradas de 5/8" de 20cm espagados com 1,11 metros, chumbados em M RS 257,79
estrutura existente. Com moldura de madeira aparelhada com cantos abaulados na
extremidade superior de 2,5cm x 10,0cm, conforme projeto.
COMPOSIGAO DESTE ITEM NA EMOP
CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL
Mercado / EMOP 001 10910 5,95789500 0,00
Mercado / EMOP 002 11277 0,29774400 0,00
Mercado / EMOP 003 11302 4,56541400 0,00
Mercado / EMOP 004 00247 1,10827100 0,00
Mercado / EMOP 005 13411 1,00000000 0,00
Mercado / EMOP 006 20131 4,81203000 0,00
Mercado / EMOP 007 20132 5,41353400 0,00
Mercado / EMOP 008 20115 0,60150400 0,00
BOLETIM Maio/2020
VALOR UNITARIO
ELEMENTAR DESCRITIVO UNIDADE BOLETIM VALOR NA COMPOSIGAO
Maio/2020
10910 BARRA CHATA DE ACO, DE 3/8" X 1.1/2" KG RS 4,94 RS 29,43200130
11277 BARRA QUADRADA DE ACO, DE 5/8" KG RS 4,54 RS 1,35175776
11302 BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16" KG RS 4,37 RS 19,95085918
00247 ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, KG RS 18,54 RS 20,54734434
CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4AMM ! !
13411 MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5CMX10CM/1"X4") - GRUPO | M RS 4,35 RS 4,34720000
20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS H RS 20,21 RS 97,25112630
SOCIAIS DESONERADO ! !
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RS 13,60 RS 73,62406240
DESONERADO ’ !
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
20115 H RS 18,77 RS 11,29023008

DESONERADO

R$ 257,79458136




Calculo do Coeficiente dos Materiais

Area Equivalente Item 8.1

6,65m

Material

10910

BARRA CHATA DE ACO, DE 3/8" X 1.1/2"

(0,15x 2 +6,65) x 2 x 2,85 Kg/m

Total do Material:l 39,62
Calculo do Coeficiente
39,62KG / 6,65m = 5,957895
Total ;] 5,957895
Material | 11277 BARRA QUADRADA DE ACO, DE 5/8"
5x0,20 x 1,98 Kg/m
Total do Material:l 1,98
Calculo do Coeficiente
1,98KG / 6,65m = 0,297744
Total ;] 0,297744
Material 11302 BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"

Aramado Padr3o: (0,26 + 0,20 + 0,10 + 0,78 x 2 + 2 x 3,1416 x 0,05 x 2) = 2,75 x 23 x 0,48 Kg/m

Total do Material:l 30,36

Calculo do Coeficiente

30,36KG / 6,65m = 4,565414

Total ;] 4,565414

Material

00247

ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS
PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

CONSIDERANDOO GASTO DE 1,5 VARETAS DE ELETRODO POR PONTO GRANDE E 0,25 VARETA NAS SOLDAS DOS PONTOS
ARAMADOS E QUE UM KG DE ELETRODO TEM APROXIMADAMENTE 32 VARETAS DE ELETRODO TEMOS:

(6x1,5+5x0,25)x23/32

Total do Material: 7,37

Calculo do Coeficiente

7,37KG/ 6,65 m = 1,108271

Total ;] 1,108271

Material

13411

MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5CMX10CM/1"X4") - GRUPO |

6,65 m

Total do Material: 6,65

Calculo do Coeficiente

6,65m/ 6,65 m

Total : 1




MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE

Material 20131 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

3 dias para confec¢do dos aramados + 1 dia para montagem do gradil= 4 dias * 8 h/dia = 32 horas

Total do Material:l 32

Calculo do Coeficiente

32h/ 6,65 m = 4,81203

Total ;] 4,81203

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS

Material 20132 SOCIAIS DESONERADO

32 horas com seralheiro + 4 horas com pedreiro = 36 horas

Total do Material:l 36

Calculo do Coeficiente

36H/ 6,65 m = 5,413534

Total : 5,413534

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS

Material 20115 SOCIAIS DESONERADO

4 horas de chumbamento do gradil

Total do Material: 4

Calculo do Coeficiente

4H /6,65 m = 0,601504

Total : 0,601504




