
UNITÁRIO TOTAL

1.1 01.005.0003-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem
eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento
lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica

m² 409,41                8,50R$                        3.479,99R$                          100,00%

 R$                         3.479,99 100,00% 0,97%

2.1 02.020.0001-A
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e
suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 2,00                    322,48R$                    644,96R$                             8,34%

2.2 02.004.0001-A
Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira
de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e
instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes

m² 6,00                    351,54R$                    2.109,24R$                          27,27%

2.3 02.006.0050-A

Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura
x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive
instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química
desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e
veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza

un x 
mês

6,00                    830,00R$                    4.980,00R$                          64,39%

 R$                         7.734,20 100,00% 2,16%

3.1 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria
(areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive
escoramento e esgotamento

m³ 17,36                  47,62R$                      826,68R$                             19,06%

3.2 03.010.0100-A
Compactação de aterro, em camadas de 30cm, utilizando
compactador pneumático (sapo), inclusive compressor

m³ 122,82                22,83R$                      2.803,98R$                          64,64%

3.3 03.010.0020-A

Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo:
escavação, carga, transporte a 1km em caminhão basculante
e descarga, considerando o volume necessário à execução de
1,00m³ de material compactado

m³ 66,26                  10,67R$                      706,99R$                             16,30%

 R$                         4.337,65 100,00% 1,21%

4.1 04.005.0123-B

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as
despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão
como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média
de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com
capacidade útil de 8t

t x km 463,80                0,98R$                        454,52R$                             15,39%

4.2 04.006.0008-B

Carga manual e descarga mecânica de material a granel
(agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros),
compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras
do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de
8t, empregando 2 serventes na carga

t 92,76                  26,93R$                      2.498,03R$                          84,61%

 R$                         2.952,55 100,00% 0,83%

5.1 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou
curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
serviço

m 145,88                15,40R$                      2.246,55R$                          1,70%

5.2 05.001.0143-A
Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento
lateral dentro do canteiro de serviço

m² 270,16                7,00R$                        1.891,12R$                          1,43%

5.3 05.001.0002-B
Demolição manual de concreto armado compreendendo
pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição
especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro

m³ 1,46                    264,86R$                    386,70R$                             0,29%

5.4 05.001.0024-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos maciços, inclusive
empilhamento dentro do canteiro de serviço

m³ 0,42                    87,67R$                      36,82R$                                0,03%

5.5 05.001.0009-A
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou
mármore em parede, exclusive a camada de assentamento

m² 3,84                    16,80R$                      64,51R$                                0,05%

5.6 05.001.0021-A
Demolição a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada
regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e
azulejos, com espessura até 4cm

m² 21,29                  21,01R$                      447,30R$                             0,34%

5.7 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive
empilhamento dentro do canteiro de serviço

m³ 1,60                    71,73R$                      114,77R$                             0,09%

5.8 05.001.0061-A
Remoção manual de pavimentação de lajões de granito em
passeio

m² 1,00                    16,80R$                      16,80R$                                0,01%

5.9 05.001.0147-A
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e
portões

m² 3,25                    14,00R$                      45,50R$                                0,03%

5.10 05.001.0601-A Apicoamento de concreto, piso cimentado ou paredes m² 37,41                  47,97R$                      1.794,56R$                          1,36%

5.11 05.001.0758-A
Limpeza de superfície de concreto aparente liso (antigo), com
água pura e escovação com escova de aço, utilizando
mangueira de 1/2”, exclusive andaimes

m² 2.451,86             1,98R$                        4.854,68R$                          3,67%

5.12 05.105.0013-A Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais h 40,00                  18,77R$                      750,80R$                             0,57%

5 - CATEGORIA. 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal de  Valão do Barro

% Item % Total

2 - CATEGORIA. 2 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DO ITEM = 

PREÇO

TOTAL DO ITEM = 

4 - CATEGORIA. 4 - TRANSPORTE

3 - CATEGORIA. 3 - MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO ITEM = 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

OBRA A:

EMOP =Maio /2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviç o Público

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do  Barro

Local: Rua Manoel Araújo Filho, Valão do Barro, 2º D istrito de São Sebastião do Alto-RJ

Obra:

1 - CATEGORIA. 1- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

TOTAL DO ITEM = 
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5.13 05.105.0015-A
Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais. Equipe
formada de 6 homens para ensacamento, carga e descargas,
transportes horizontal e vertical de materiais

h 4.416,00             13,60R$                      60.057,60R$                        45,36%

5.14 05.105.0030-A Mão-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive encargos sociais h 736,00                31,26R$                      23.007,36R$                        17,38%

5.15 05.105.0032-A
Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos
sociais

h 464,00                77,29R$                      35.862,56R$                        27,09%

5.16 05.002.0100-A
Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua,
considerando demolição de camada de asfalto e concreto,
movimentação e concretagem, exclusive cerca protetora

un 4,00                    202,67R$                    810,68R$                             0,61%

 R$                     132.388,31 100,00% 37,03%

6.1 06.016.0010-A

Grelha (ralo para sargeta) completa de ferro fundido, de 30 x
90cm, GR-95, carga mínima para teste 25t, resistência
máxima de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm,
assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4
em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

un 6,00                    333,76R$                    2.002,56R$                          86,15%

6.2 06.069.0005-A

Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de
polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de
condutores elétricos, com diâmetro nominal de 32mm (1.1/4”),
com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) nas
extremidades, lançado diretamente no solo, inclusive conexões
e kit vedação

m 33,60                  9,58R$                        321,89R$                             13,85%

 R$                         2.324,45 100,00% 0,65%

7.1 08.028.0010-A

Guia de concreto armado, destinado ao encunhamento de
pavimentação em paralelos, em logradouro com declividade do
greide maior que 18%, de seção (0,15x0,40)m, assentado
transversalmente ao eixo da via. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

m 54,10                  155,55R$                    8.415,26R$                          12,41%

7.2 08.020.0010-A

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado,
intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor
natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de
35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou
material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa
de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto,
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de
todos os materiais, bem como a colocação

m² 618,46                76,13R$                      47.083,36R$                        69,46%

7.3 08.027.0042-F

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo
DER-RJ, medindo 0,10m na base e com altura de 0,35m,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço
1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e
reaterro

m 281,06                43,73R$                      12.290,75R$                        18,13%

 R$                       67.789,37 100,00% 18,96%

8.1 Mercado / EMOP

PERGULADO EM TUBOS GALVAIZADOS A FOGO DE
22,50M X 1,60M DIVIDIDOS EM 9 VÃOS COM MEDIDAS
PRÓXIMAS DE 2,50 DE MODO QUE NÃO INTERROMPAM
AS FRENTES DOS TÚMUOS, COM MONTANTES E ARCOS
COM DIAMETROS DE 1.1/4"(40MM) , TUBOS
HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE 1" (30MM) E ARMADOS 
CENTRAIIS E LATERAIS EM BARRAS CHATAS DE 3/16" X
1/2" CONFORME PROJETO , ESTES DEVERAM SEREM
SOLDADOS E OS MONTNTES CHUMBADOS NO PISO
COCONCRETODE 20MPA

m² 36,00                  374,23R$                    13.472,14R$                        92,29%

8.2 00533
TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1,
SEM PINTURA, DE 0400MM

m 19,00                  59,20R$                      1.124,80R$                          7,71%

 R$                       14.596,94 100,00% 4,08%

9.1 11.003.0003-B
Concreto dosado racionalmente para uma resistência
característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais,
transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento

m³ 4,70                    393,23R$                    1.848,18R$                          7,75%

9.2 11.003.0020-A
Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento
por m³ de concreto, inclusive materiais, transporte, produção,
lançamento e adensamento

m³ 0,16                    316,74R$                    50,68R$                                0,21%

9.3 11.009.0011-A

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa,
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência)
igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura
de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e
arame 18. FORNECIMENTO

kg 112,17                3,97R$                        445,31R$                             1,87%

9.4 11.009.0013-A

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,
diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame
18. FORNECIMENTO

kg 326,34                3,53R$                        1.151,98R$                          4,83%

9.5 11.011.0027-A
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-60, em fio redondo com diâmetro de 4,2 a
5mm

kg 112,17                3,66R$                        410,54R$                             1,72%

8 - CATEGORIA. 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

TOTAL DO ITEM = 

7 - CATEGORIA. 08 - BASES E PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM = 

9 - CATEGORIA. 11 - ESTRUTURAS

TOTAL DO ITEM = 

6 - CATEGORIA. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

TOTAL DO ITEM = 

2
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9.6 11.011.0029-A
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a
6,3mm

kg 326,34                4,00R$                        1.305,36R$                          5,47%

9.7 11.013.0135-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³
de concreto (importado de usina) adensado e colocado,
12,00m² de área moldada, formas conforme o item
11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para
corte, dobragem, montagem e colocação das formas,
exclusive escoramento

m³ 5,42                    1.576,99R$                 8.547,29R$                          35,83%

9.8 11.003.0014-B

Concreto ciclópico confeccionado com concreto dosado para
uma resistência característica à compressão de 10MPa, tendo
30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive
materiais, transporte, preparo, lançamento e adensamento

m³ 20,78                  326,05R$                    6.775,32R$                          28,40%

9.9 11.004.0020-B

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes,
etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem,
exclusive escoramento

m² 68,07                  48,76R$                      3.319,09R$                          13,91%

 R$                       23.853,75 100,00% 6,67%

10.1 12.035.0005-F

Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com
3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou
parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m² 3,19                    283,80R$                    905,32R$                             65,24%

10.2 12.035.0005-F

Parede divisória para sanitário em granito de cor vermelho
brasília ou verde ubatuba ou santa cecília e com 3cm de
espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede,
exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m² 1,70                    283,80R$                    482,46R$                             34,76%

 R$                         1.387,78 100,00% 0,39%

11.1 13.001.0010-B
Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de
9mm

m² 443,27                4,69R$                        2.078,94R$                          6,14%

11.2 13.003.0001-A

Revestimento interno, de uma vez, massa única ou emboço
paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia
fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento
camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada, exclusive
chapisco

m² 443,27                22,12R$                      9.805,13R$                          28,98%

11.3 13.003.0004-A

Revestimento interno, de uma vez, massa única ou emboço
paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia
fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 3cm acabamento
camurçado, aplicado sobre superfície chapiscada, exclusive
chapisco

m² 21,90                  31,57R$                      691,38R$                             2,04%

11.4 13.022.0035-F

Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na
cor indicada pela fiscalização, assentes com argamassa
colante, rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive
chapisco e emboço no traço 1:6

m² 34,50                  201,31R$                    6.945,20R$                          20,53%

11.5 13.065.0010-F

Revestimento de paredes com granito de cor (vermelho brasilia 
ou verde ubatuba ou santa cecilia) em placas, polido,
espessura de 2cm, assentes com 2 grampos de latão de 1/8”
por placa e argamassa de cimento, saibro e areia, no traço
1:3:3 e nata de cimento, rejuntamento com cimento e corante

m² 1,29                    554,74R$                    715,61R$                             2,11%

11.6 13.301.0081-A
Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de
cimento e areia, no traço 1:3, cimentado áspero, sobre base
existente

m² 58,72                  27,65R$                      1.623,61R$                          4,80%

11.7 13.301.0130-B
Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de
3,5cm

m² 58,72                  29,07R$                      1.706,99R$                          5,04%

11.8 13.331.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com
textura de filete semelhante a pedra, (P.E.I. III ou IV), medidas
indicadas pelo orçamentista, conforme sugestões no mapa de
cotação, assentes em superfície em osso em paredes, com
borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior
(argamassa colante) e rejuntamento pronto

m² 42,78                  158,62R$                    6.785,76R$                          20,05%

11.9 13.331.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com
textura de madeira, (P.E.I. III ou IV), medidas indicadas pelo
orçamentista, conforme sugestões no mapa de cotação,
assentes em superfície em osso em paredes, com borda
retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa
colante) e rejuntamento pronto

m² 3,89                    167,02R$                    649,71R$                             1,92%

TOTAL DO ITEM = 

10 - CATEGORIA. 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

TOTAL DO ITEM = 

11 - CATEGORIA. 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO  E PISO

3
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11.10 13.036.0050-F

Revestimento vertical ou horizontal em divisórias ou bancadas
(ilharga) em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,
assentecom grampos de metal e argamassa de cimento, areia
e saibro, no traço 1:3:3 e rejuntamento pronto

m² 11,98                  233,20R$                    2.793,74R$                          8,26%

11.11 13.365.0175-A

Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2
polimentos, largura de 15cm, assente em superfície em osso,
com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e
areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e
corante

m 1,70                    23,42R$                      39,81R$                                0,12%

 R$                       33.835,88 100,00% 9,46%

12.1 14.002.0088-A

Portão de ferro, em 2 folhas, medindo 2,10 x 1,60m cada uma,
em barras verticais em aço redondo de 1/2", espaçados de
15cm, contorno em barra chata de 2” x 5/8”, inclusive
fechadura e pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    1.254,30R$                 1.254,30R$                          100,00%

 R$                         1.254,30 100,00% 0,35%

13.1 15.036.0080-A
Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive
conexões e emendas. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

m 35,04                  4,58R$                        160,48R$                             4,40%

13.2 15.007.0498-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-
magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos
de fase, neutro e terra, para instalação de até 6 disjuntores
sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

un 1,00                    93,89R$                      93,89R$                                2,57%

13.3 15.018.0255-F
Caixa de passagem de embutir, em aço, com tampa
parafusada, de 15x15cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    23,96R$                      47,92R$                                1,31%

13.4 15.007.0570-A
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 3,00                    10,96R$                      32,88R$                                0,90%

13.5 15.008.0080-A

Cabo de cobre com isolamento termoplástico,
compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na
bitola de 1,5mm², 450/750V. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 205,92                1,86R$                        383,01R$                             10,50%

13.6 15.015.0255-A

Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir
2P+T, 20A, padrão brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 1,00                    246,98R$                    246,98R$                             6,77%

13.7 Mercado Projetor de LED RGB 70W un 1,00                    318,33R$                    318,33R$                             8,73%

13.8 Mercado Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W un 7,00                    336,67R$                    2.356,69R$                          64,61%

13.9 5749 Caixa de Luz PVC 3/3" un 8,00                    0,90R$                        7,20R$                                  0,20%

 R$                         3.647,38 100,00% 1,02%

14.1 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético
brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor 
laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

m² 120,95                15,84R$                      1.915,85R$                          3,47%

14.2 17.018.0110-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada,
classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior
e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,
cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive
lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de
acabamento

m² 369,37                14,17R$                      5.233,97R$                          9,48%

14.3 17.018.0117-A

Repintura com tinta látex semibrilhante, fosca, ou acetinada,
classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior
e exterior, sobre superfície em bom estado e na cor existente,
inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de
selador e uma de acabamento

m² 3.886,23             10,63R$                      41.310,62R$                        74,80%

14.4 17.035.0010-A Remoção de caiação existente ou pintura a gesso e cola m² 1.434,37             4,72R$                        6.770,23R$                          12,26%

 R$                       55.230,67 100,00% 15,45%

15.1 19.004.0050-C
Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive
motorista, horas produtivas

h 552,00                4,66R$                        2.572,32R$                          93,95%

15.2 19.004.0050-E
Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive
motorista, horas improdutivas

h 276,00                0,60R$                        165,60R$                             6,05%

 R$                         2.737,92 100,00% 0,77%

 R$                     357.551,14 100,00%

 R$                     103.689,83 

 R$           461.240,97 56,20%OBRA A - TOTAL ORÇAMENTO + BDI

TOTAL PARCIAL

16 - B.D.I.  29% conforme critério de construção de  edifícios (novos e reformas) custo direto entre 15 0.000,00 e 1.500.000,00 (Com 
Desoneração)

TOTAL DO ITEM = 

14 - CATEGORIA. 17 - PINTURAS

TOTAL DO ITEM = 

12 - CATEGORIA. 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUM ÍNIO OU MADEIRA - VIDRAÇAS E FERRAGENS

TOTAL DO ITEM = 

13 - CATEGORIA. 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁUL ICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

TOTAL DO ITEM = 

15- CATEGORIA. 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

TOTAL DO ITEM = 
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UNITÁRIO TOTAL

1.1 01.005.0003-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem
eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento
lateral do material excedente, inclusive compactação mecânica

m² 69,75                  8,50R$                        592,88R$                             100,00%

 R$                            592,88 100,00% 0,21%

2.1 03.010.0024-A

Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo:
escavação, carga, transporte a 5km em caminhão basculante
e descarga, considerando o volume necessário à execução de
1,00m³ de material compactado

m³ 219,99                16,52R$                      3.634,23R$                          35,71%

2.2 03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria
(areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive
escoramento e esgotamento

m³ 26,16                  47,62R$                      1.245,74R$                          12,24%

2.3 03.011.0015-B
Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,
utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

m³ 14,94                  18,47R$                      275,94R$                             2,71%

2.4 03.010.0100-A
Compactação de aterro, em camadas de 30cm, utilizando
compactador pneumático (sapo), inclusive compressor

m³ 219,99                22,83R$                      5.022,37R$                          49,34%

 R$                       10.178,28 100,00% 3,65%

3.1 04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de
capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive
carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa
para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide
item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba

un 10,00                  238,40R$                    2.384,00R$                          42,96%

3.2 04.020.0122-A
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de
projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e
tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

m² x 
km

812,82                0,11R$                        89,41R$                                1,61%

3.3 04.011.0053-B

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com
1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo
diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o
caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e
para a carregadeira os tempos de espera e operação para
cargas de 150t por dia de 8h

t 307,99                5,00R$                        1.539,95R$                          27,75%

3.4 04.005.0123-B

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as
despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão
como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média
de 30km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com
capacidade útil de 8t

t x km 1.539,95             0,98R$                        1.509,15R$                          27,20%

3.5 04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo
de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção
vertical

m² 40,64                  0,65R$                        26,42R$                                0,48%

 R$                         5.548,93 100,00% 1,99%

4.1 05.001.0001-A
Demolição manual de concreto simples com empilhamento
lateral dentro do canteiro de serviço

m³ 2,48                    191,29R$                    474,40R$                             4,58%

4.2 05.001.0002-B
Demolição manual de concreto armado compreendendo
pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição 

m³ 0,59                    264,86R$                    156,27R$                             1,51%

4.3 05.001.0009-A
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou
mármore em parede, exclusive a camada de assentamento

m² 52,08                  16,80R$                      874,94R$                             8,45%

4.4 05.001.0014-A
Demolição de argamassa de assentamento de azulejo,
cerâmica ou mármore em parede, inclusive afastamento lateral
dentro do canteiro de serviço

m² 52,08                  7,00R$                        364,56R$                             3,52%

4.5 05.001.0016-A
Demolição manual de piso cimentado, exclusive a base de
concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de
serviço

m² 26,14                  19,05R$                      497,97R$                             4,81%

4.6 05.001.0020-A
Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas
com respectiva camada de argamassa de assentamento,
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço

m² 7,31                    8,55R$                        62,50R$                                0,60%

4.7 05.001.0021-A
Demolição a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada
regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e
azulejos, com espessura até 4cm

m² 24,62                  21,01R$                      517,27R$                             5,00%

4.8 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive
empilhamento dentro do canteiro de serviço

m³ 17,75                  71,73R$                      1.273,21R$                          12,30%

4.9 05.001.0050-A
Remoção de cobertura em telhas coloniais, inclusive
madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura

m² 45,04                  28,40R$                      1.279,14R$                          12,36%

4.10 05.001.0134-A
Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado
ou outros

un 9,00                    19,80R$                      178,20R$                             1,72%

4.11 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou
curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
serviço

m 14,26                  15,40R$                      219,60R$                             2,12%

4.12 05.001.0145-A Arrancamento de aparelhos sanitários un 4,00                    16,67R$                      66,68R$                                0,64%

4.13 05.001.0086-A
Remoção de terra ou entulho, a pá, até a distância horizontal
de 5,00m

m³ 48,93                  21,01R$                      1.028,02R$                          9,93%

4.14 05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm
para impermeabilização de solo, medida pela área coberta,
inclusive perdas e transpasse

m² 146,52                1,04R$                        152,38R$                             1,47%

4.15 05.001.0601-A Apicoamento de concreto ou piso cimentado m² 11,61                  47,97R$                      556,93R$                             5,38%

TOTAL DO ITEM = 

4 - CATEGORIA. 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

UN QUANT

2 - CATEGORIA. 3 - MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO ITEM = 

3 - CATEGORIA. 4 - TRANSPORTE

PREÇO
% Item

1 - CATEGORIA. 1- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

TOTAL DO ITEM = 

Reforma e Ampliação da Capela Mortuária 
Local: Valão do Barro, 2º Distrito de São Sebastião do Alto-RJ

% TotalITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

Obra B:
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4.16 05.001.0680-A Corte em teto de gesso com maquita m 44,08                  6,76R$                        297,98R$                             2,88%

4.17 05.100.0900-A

Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de
obras, tais como: consumo de água, telefone, energia elétrica,
materiais de limpeza e de escritório, computadores, subsídios
em alimentação e transportes, móveis e utensílios, ar
condicionado, bebe

ur 46,71                  26,38R$                      1.232,21R$                          11,90%

4.18 05.005.0012-B
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se
aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou
outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

m² 21,39                  3,03R$                        64,81R$                                0,63%

4.19 05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)
sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção
vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua
utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até
a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de
pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e
05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide
item 05.008.0001)

m² x 
mês

81,28                  6,06R$                        492,56R$                             4,76%

4.20 05.008.0001-A
Montagem e desmontagem de andaime com elementos
tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

m² 69,51                  5,60R$                        389,26R$                             3,76%

4.21 05.008.0008-B
Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou
passarela

m² 46,78                  0,46R$                        21,52R$                                0,21%

4.22 05.105.0005-A Mão-de-obra de gesseiro, inclusive encargos sociais h 8,00                    18,77R$                      150,16R$                             1,45%

 R$                       10.350,57 100,00% 3,71%

5.1 06.016.0004-A

Tampão completo de ferro fundido, de 0,40 a 0,60m de
diâmetro, com 120 a 125kg, padrão CEDAE, para caixa de
registro, carga mínima para teste 25 t, resistência máxima de
rompimento 31,25 t e flecha residual máxima de 17 mm
assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4
em volume.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

un 2,00                    295,38R$                    590,76R$                             70,50%

5.2 06.085.0065-A Camada de brita nº 4 para filtro biológico. m3 1,13                    111,90R$                    126,45R$                             15,09%

5.3 06.069.0005-A

Duto anelar flexível, na cor cinza concreto, singelo, de
polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de
condutores elétricos, com diâmetro nominal de 32mm (1.1/4”),
com fio guia de aço e fornecido com 2 plugues (tampões) nas
extremidades, lançado diretamente no solo, inclusive conexões
e kit vedação

m 12,60                  9,58R$                        120,71R$                             14,41%

 R$                            837,92 100,00% 0,30%

6.1 08.027.0042-F

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo
DER-RJ, medindo 0,10m na base e com altura de 0,35m,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço
1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e
reaterro

m 14,26                  43,73R$                      623,59R$                             100,00%

 R$                            623,59 100,00% 0,22%

7.1 09.006.0003-A Enchimento de cavas, sendo um terço com terra preta vegetal m³ 0,89                    53,65R$                      47,75R$                                100,00%

 R$                               47,75 100,00% 0,02%

8.1 11.003.0005-B
Concreto dosado racionalmente para uma resistência
característica à compressão de 25MPa, inclusive materiais,
transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento

m³ 45,24                  405,27R$                    18.334,41R$                        32,99%

8.2 11.009.0011-A

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa,
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência)
igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura
de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e
arame 18. FORNECIMENTO

kg 449,38                3,97R$                        1.784,04R$                          3,21%

8.3 11.009.0013-A

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,
diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame
18. FORNECIMENTO

kg 883,74                3,53R$                        3.119,60R$                          5,61%

8.4 11.009.0014-B

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de
conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,
diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame
18. FORNECIMENTO

kg 1.381,26             3,53R$                        4.875,85R$                          8,77%

8.5 11.011.0027-A
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-60, em fio redondo com diâmetro de 4,2 a
5mm

kg 449,38                3,66R$                        1.644,73R$                          2,96%

8.6 11.011.0029-A
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a
6,3mm

kg 883,74                4,00R$                        3.534,96R$                          6,36%

8.7 11.011.0030-B
Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas
formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a
12,5mm

kg 1.381,26             3,50R$                        4.834,41R$                          8,70%

8.8 11.003.0020-A
Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento
por m³ de concreto, inclusive materiais, transporte, produção,
lançamento e adensamento

m³ 1,19                    316,74R$                    375,65R$                             0,68%

8.9 11.004.0020-B

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes,
etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem,
exclusive escoramento

m² 261,60                48,76R$                      12.755,62R$                        22,95%

7- CATEGORIA. 09- SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

TOTAL DO ITEM = 

8 - CATEGORIA. 11 - ESTRUTURAS

5 - CATEGORIA. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

TOTAL DO ITEM = 

6- CATEGORIA. 08- BASES E PAVIMENTOS

TOTAL DO ITEM = 

TOTAL DO ITEM = 
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8.10 11.013.0003-B
Vergas de concreto armado para alvenaria, com
aproveitamento da madeira por 10 vezes

m³ 0,24                    1.456,63R$                 349,59R$                             0,63%

8.11 11.004.0023-B

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes,
etc, servindo a madeira 1 vezes, inclusive desmoldagem,
exclusive escoramento

m² 13,59                  68,52R$                      931,19R$                             1,68%

8.12 11.004.0035-B
Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira
de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

m³ 259,19                8,38R$                        2.172,01R$                          3,91%

8.13 11.004.0037-A
Escoramento de formas até 3,50m até 4,00m de pé direito,
com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4
vezes

m³ 53,97                  12,27R$                      662,21R$                             1,19%

8.14 11.003.0062-A
Preenchimento com concreto de 20MPa em vazios de
alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, em paredes de
15cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria

m² 4,59                    44,70R$                      205,17R$                             0,37%

 R$                       55.579,44 100,00% 19,94%

9.1 12.003.0095-A

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm,
complementada com 20% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,
assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8,
em paredes de uma vez (0,20m), de superfície corrida, até
3,00m de altura e medida pela área real

m² 201,66                71,23R$                      14.364,24R$                        92,33%

9.2 12.005.0010-A

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de
0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de
altura e medida pela área real

m² 4,59                    43,82R$                      201,13R$                             1,29%

9.3 12.035.0005-A

Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com
3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou
parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m² 2,79                    283,80R$                    791,80R$                             5,09%

9.4 12.009.0006-A
Parede de blocos de vidro nacional canelado 20 x 20 x 10cm,
com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:3:5

m² 0,56                    357,11R$                    199,98R$                             1,29%

 R$                       15.557,15 100,00% 5,58%

10.1 13.001.0010-B
Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de
9mm

m² 449,19                4,69R$                        2.106,70R$                          2,20%

10.2 13.005.0015-A

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie
chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com
argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, com
espessura de 3,00cm e reboco de argamassa pronta, com cal
e agregados, espessura de 3mm

m² 418,64                43,73R$                      18.307,13R$                        19,09%

10.3 13.001.0026-A
Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com
2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no
traço 1:3, com 9mm de espessura

m² 30,55                  24,53R$                      749,39R$                             0,78%

10.4 13.301.0131-A
Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de
4cm

m² 164,65                32,03R$                      5.273,74R$                          5,50%

10.5 13.036.0080-A
Moldura externa executada no perímetro das esquadrias com
granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2 polimentos,
assentes como em 13.036.0010

m² 29,40                  216,53R$                    6.365,98R$                          6,64%

10.6 13.365.0150-A

Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura
de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e
rejuntamento com cimento branco

m 73,99                  50,10R$                      3.706,90R$                          3,87%

10.7 101091 / SINAPI
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

M2 31,93                  110,26R$                    3.520,60R$                          3,67%

10.8 13.022.0035-F

Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na
cor indicada pela fiscalização, assentes com argamassa
colante, rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive
chapisco e emboço no traço 1:6

m² 32,41                  201,31R$                    6.524,46R$                          6,80%

10.9 13.333.0015-F

Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta, 20 x 20cm
(ladrilho hidráulico) para pessoas com necessidades
específicas, assentes sobre superfície em osso, com nata de
cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço
1:3:3, espessura média de 3,5cm, rejuntamento com cimento
branco e corante

m² 3,10                    115,28R$                    357,37R$                             0,37%

10.10 13.331.0050-A

Rodapé com cerâmica em porcelanato natural , com 7,5 a
10cm de altura, assentes com chapisco de cimento e areia, no
traço 1:3, emboço de argamassa de cimento, saibro e areia,
no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com
pasta de cimento branco e corante

m 4,72                    35,98R$                      169,83R$                             0,18%

10.11 13.180.0015-B
Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x
60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e
rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 114,87                47,00R$                      5.398,89R$                          5,63%

10.12 13.331.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com
textura em 3D, (P.E.I. III ou IV), medidas indicadas pelo
orçamentista, conforme sugestões no mapa de cotação,
assentes em superfície em osso em paredes, com borda
retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa
colante) e rejuntamento pronto

m² 5,96                    193,54R$                    1.153,50R$                          1,20%

10.13 13.026.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em azulejo branco 1ª
qualidade "fundo branco" (P.E.I III ou IV), medidas de 32 cm x
60 cm assentes em superfície em osso em paredes com borda 
retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa
colante) e rejuntamento pronto

m² 162,84                101,02R$                    16.450,10R$                        17,16%

10 - CATEGORIA. 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO  E PISO

TOTAL DO ITEM = 

9 - CATEGORIA. 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

TOTAL DO ITEM = 

7
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10.14 13.331.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com
textura de filete semelhante a pedra, (P.E.I. III ou IV), medidas
indicadas pelo orçamentista, conforme sugestões no mapa de
cotação, assentes em superfície em osso em paredes, com
borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior
(argamassa colante) e rejuntamento pronto

m² 35,03                  158,62R$                    5.556,46R$                          5,80%

10.15 13.331.0015-F

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com
textura de madeira, (P.E.I. III ou IV), medidas indicadas pelo
orçamentista, conforme sugestões no mapa de cotação,
assentes em superfície em osso em paredes, com borda
retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa
colante) e rejuntamento pronto

m² 1,48                    167,02R$                    247,19R$                             0,26%

10.16 13.331.0015-A

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural,
tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 60cm, assentes em superfície
em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa
colante) e rejuntamento pronto

m² 129,62                150,16R$                    19.463,74R$                        20,30%

10.17 13.365.0175-A

Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2
polimentos, largura de 15cm, assente em superfície em osso,
com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e
areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e
corante

m 22,55                  23,42R$                      528,12R$                             0,55%

 R$                       95.880,10 100,00% 34,40%

11.1 14.006.0033-A
Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 70 x
210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm,
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    573,05R$                    1.146,10R$                          7,46%

11.2 14.006.0036-A
Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 60 x
210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm,
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    570,81R$                    570,81R$                             3,71%

11.3 14.006.0030-A
Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 80 x
210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm,
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 3,00                    577,12R$                    1.731,36R$                          11,26%

11.4 72119 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO

m² 8,05                    276,28R$                    2.224,05R$                          14,47%

11.5 14.003.0230-A
Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em
lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m² 2,80                    754,29R$                    2.112,01R$                          13,74%

11.6 14.004.0120-A
Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para
portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO
e COLOCAÇÃO

m² 9,95                    353,00R$                    3.513,76R$                          22,86%

11.7 14.007.0280-A
Dobradiça 3” x 3”, de latão cromado, com pino, bolas e anéis
de latão. FORNECIMENTO

un 22,00                  33,64R$                      740,08R$                             4,81%

11.8 14.007.0160-A

Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro
temperado de 10mm, constando de fornecimento sem
colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do
vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item
14.007.0190)

un 2,00                    147,41R$                    294,82R$                             1,92%

11.9 14.007.0170-A

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro
temperado de 10mm, constando de fornecimento sem
colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do
vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item
14.007.0190)

un 1,00                    329,14R$                    329,14R$                             2,14%

11.10 14.007.0251-A Ferragens para portas de madeira de entrada principal, un 3,00                    162,12R$                    486,36R$                             3,16%

11.11 14.007.0261-A
Ferragens para portas de madeira de banheiro, constando de
fornecimento das peças, exclusive dobradiças:

un 3,00                    19,92R$                      59,76R$                                0,39%

11.12 14.007.0296-A
Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com
tranca fixa. FORNECIMENTO

un 1,00                    31,95R$                      31,95R$                                0,21%

11.13 14.007.0310-A
Cremona em latão cromado, com vara de ferro de 1,50m,
acabamento cromado, polido ou pintado.  FORNECIMENTO

un 1,00                    58,72R$                      58,72R$                                0,38%

11.14 14.007.0338-F
Fechadura de centro para janela de vidro temperado de
10mm.FORNECIMENTO

un 2,00                    35,12R$                      70,24R$                                0,46%

11.15 14.007.0340-F
Contrafechadura de centro para janela de vidro temperado de
10mm. FORNECIMENTO

un 2,00                    44,04R$                      88,08R$                                0,57%

11.16 14.007.0347-A
Puxador de madeira para porta de vidro temperado.
FORNECIMENTO

un 8,00                    15,35R$                      122,80R$                             0,80%

11.17 14.007.0348-F Pivô para janela de vidro temperado.  FORNECIMENTO un 6,00                    9,62R$                        57,72R$                                0,38%

11.18 14.007.0396-A
Trilho de alumínio para roldanas, em esquadrias de correr,
oco, com 3,00m por aproximadamente 30 x 29mm.
FORNECIMENTO

un 2,00                    10,42R$                      20,84R$                                0,14%

11.19 Mercado

Gradil com 90,0cm de altura, com aramado de barra chata
1/2" x 5/16" fixados em 2 barras chatas de 3/8" x 1.1/2" na
parte inferior e superior horizontais com chumbadores de
barras quadradas de 5/8" de 20cm espaçados com 1,11
metros, chumbados em estrutura existente. Com moldura de
madeira aparelhada com cantos abaulados na extremidade
superior de 2,5cm x 10,0cm, conforme projeto.

m 6,65                    257,79R$                    1.714,30R$                          11,15%

 R$                       15.372,90 100,00% 5,52%

12.1 15.030.0038-A
Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de
50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    43,60R$                      43,60R$                                0,18%

12.2 15.029.0020-A
Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 3/4”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    38,03R$                      76,06R$                                0,32%

12.3 15.029.0021-A
Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 1”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    54,92R$                      54,92R$                                0,23%

12 - CATEGORIA. 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁUL ICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

TOTAL DO ITEM = 

11 - CATEGORIA. 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUM ÍNIO OU MADEIRA - VIDRAÇAS E FERRAGENS

TOTAL DO ITEM = 
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12.4 15.002.0623-A
Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto
pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

un 1,00                    1.185,40R$                 1.185,40R$                          5,00%

12.5 15.002.0662-A
Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo
1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    1.366,65R$                 1.366,65R$                          5,76%

12.6 15.004.0063-A

Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira
(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m
de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm,
rabichos e conexões

un 3,00                    149,58R$                    448,74R$                             1,89%

12.7 15.004.0050-A

Instalação e assentamento de mictório (exclusive fornecimento
do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de
25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada,
conexões e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com
tampa cega

un 1,00                    147,31R$                    147,31R$                             0,62%

12.8 15.004.0059-A
Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro
(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m
de tubo de PVC de 25mm e conexões

un 3,00                    128,75R$                    386,25R$                             1,63%

12.9 15.004.0060-B
Instalação e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive
fornecimento do aparelho), compreendendo:  3,00m de tubo de 
PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões

un 1,00                    205,44R$                    205,44R$                             0,87%

12.10 15.004.0090-A
Instalação e colocação de torneira para jardim ou de lavagem
(exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de
tubo de PVC de 20mm e conexões

un 1,00                    129,82R$                    129,82R$                             0,55%

12.11 15.004.0110-A

Instalação e assentamento de vaso sanitário individual com
caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo,
compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de
PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o
vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de
100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive
conexões, exclusive o tubo de ventilação

un 3,00                    245,50R$                    736,50R$                             3,11%

12.12 15.004.0181-A

Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento
térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de
50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de
inspeção, considerando a distância do centro do ralo até
2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

un 5,00                    58,43R$                      292,15R$                             1,23%

12.13 15.004.0190-A
Ligação à coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de
PVC de 50mm soldável, com conexões

un 1,00                    39,74R$                      39,74R$                                0,17%

12.14 15.004.0212-A
Tubo para ventilação em PVC de 75mm, inclusive conexões.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 9,10                    18,21R$                      165,71R$                             0,70%

12.15 15.007.0507-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-
magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos
de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 24
disjuntores com dispositivo para chave geral.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    318,47R$                    318,47R$                             1,34%

12.16 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

un 1,00                    9,16R$                        9,16R$                                  0,04%

12.17 15.007.0570-A
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 8,00                    10,96R$                      87,68R$                                0,37%

12.18 15.007.0575-A
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    31,46R$                      62,92R$                                0,27%

12.19 15.007.0605-A
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    100,79R$                    100,79R$                             0,42%

12.20 15.008.0110-A

Cabo de cobre com isolamento termoplástico,
compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na
bitola de 25mm², 450/750V. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 12,60                  11,94R$                      150,44R$                             0,63%

12.21 15.008.0112-A

Cabo de cobre com isolamento termoplástico,
compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na
bitola de 35mm², 450/750V. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 50,40                  17,27R$                      870,41R$                             3,67%

12.22 15.028.0010-A

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou
semelhante de 1000l, inclusive peças de apoio em alvenaria e
madeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive
fornecimento do reservatório

un 1,00                    500,36R$                    500,36R$                             2,11%

12.23 15.029.0024-A
Registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 2”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    124,17R$                    124,17R$                             0,52%

12.24 15.029.0011-A
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    42,55R$                      85,10R$                                0,36%

12.25 15.029.0012-A
Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    52,74R$                      52,74R$                                0,22%

12.26 Mercado Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W PC 2,00                    336,67R$                    673,34R$                             2,84%

12.27 Mercado Projetor de LED RGB 70W PC 3,00                    318,33R$                    954,99R$                             4,03%

12.28 Mercado Painel Quadro de Led 36w 6000K 40 x 40cm PC 28,00                  37,50R$                      1.050,00R$                          4,43%

12.29 15.015.0080-A

Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz, embutido na laje, 
equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
57,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 3,00                    751,16R$                    2.253,48R$                          9,50%

12.30 15.015.0095-A

Instalação de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, 
equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
66,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 1,00                    863,31R$                    863,31R$                             3,64%

9
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12.31 15.015.0035-A

Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, 
equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 2,00                    479,15R$                    958,30R$                             4,04%

12.32 15.015.0020-A

Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio
2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir 
com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em alvenaria

un 4,00                    255,10R$                    1.020,40R$                          4,30%

12.33 15.015.0270-A

Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na
alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 
3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de
embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 5,00                    329,31R$                    1.646,55R$                          6,94%

12.34 15.015.0310-A

Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na
alvenaria, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 
3/4”, 30,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de
embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 2,00                    512,49R$                    1.024,98R$                          4,32%

12.35 15.015.0250-A

Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada de embutir
2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 4,00                    246,61R$                    986,44R$                             4,16%

12.36 15.015.0290-A

Instalação de um conjunto de 3 tomadas, embutido na
alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rígido de 
3/4”, 25,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de
embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un 1,00                    424,85R$                    424,85R$                             1,79%

12.37 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_05/2018

Un 1,00                    497,77R$                    497,77R$                             2,10%

12.38 15.036.0036-A
Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 20,22                  6,90R$                        139,52R$                             0,59%

12.39 15.036.0037-A
Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 2,70                    7,56R$                        20,41R$                                0,09%

12.40 15.036.0038-A
Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 3,07                    10,26R$                      31,50R$                                0,13%

12.41 15.036.0040-A
Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 7,10                    16,39R$                      116,37R$                             0,49%

12.42 15.036.0052-A
Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 31,37                  21,26R$                      666,93R$                             2,81%

12.43 15.036.0053-A
Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m 3,00                    41,79R$                      125,37R$                             0,53%

12.44 15.011.0014-A

Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição
trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada
até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine
em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor,
caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e
demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo
de entrada e saída

un 1,00                    2.001,49R$                 2.001,49R$                          8,44%

12.45 15.001.0070-A

Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de 0,80 
x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x
20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de
cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa
de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aço nº
16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/EMOP

un 1,00                    523,30R$                    523,30R$                             2,21%

12.46 15.020.0178-A
Lâmpada LED dicróica MR16 DJ, 5W/12V, base E-27,
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 7,00                    13,88R$                      97,16R$                                0,41%

 R$                       23.716,99 100,00% 8,51%

13.1 91791 / SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 3,30                    59,36R$                      195,89R$                             1,39%

13.2 16.005.0028-A
Rufo de alumínio de de 0,5 x 300mm. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 38,07                  48,07R$                      1.830,02R$                          13,02%

13.3 16.001.0060-A

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído
de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira serrada, sem
tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 124,15                27,21R$                      3.378,12R$                          24,03%

TOTAL DO ITEM = 

13 - CATEGORIA. 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPE RMEABILIZAÇÕES
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13.4 16.005.0004-A

Cobertura em telhas onduladas de alumínio, com espessura de
0,7mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de
0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio, 5/16” x
250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira.
Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m² 124,15                59,89R$                      7.435,34R$                          52,90%

13.5 16.004.0050-A
Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive
condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 1,85                    51,96R$                      96,13R$                                0,68%

13.6 16.020.0001-A

Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado
com polímeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como
tipo III-B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de
1,15m²/m², aplicação com chama de maçarico sobre primer
asfáltico base água ou base solvente, com consumo de
0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento de 1%,
exclusive regularização, camada separadora e proteção
mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes maciças,
calhas, marquises, varandas e em regiões com temperatura
até -5°C

m² 19,81                  56,54R$                      1.120,06R$                          7,97%

 R$                       14.055,56 100,00% 5,04%

14.1 17.018.0010-A
Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior,
inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador, uma
demão de massa corrida e lixamentos necessários

m² 114,87                20,29R$                      2.330,71R$                          17,60%

14.2 17.018.0020-A

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079),
fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento
padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada,
conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo

m² 114,87                8,49R$                        975,25R$                             7,36%

14.3 17.020.0021-A
Uma demão adicional de verniz de acabamento no serviço do
item 17.020.0010

m² 1,60                    4,84R$                        7,74R$                                  0,06%

14.4 17.018.0031-A

Pintura com tinta látex, classificação premium ou standard
(NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior,
acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma
demão de massa corrida e lixamento, sobre a superfície já
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este
preparo

m² 95,80                  22,77R$                      2.181,37R$                          16,47%

14.5 17.018.0060-A
Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou
externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos 
de massa acrílica e lixamentos necessários

m² 95,80                  28,18R$                      2.699,64R$                          20,39%

14.6 17.018.0080-A
Pintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079),
para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de
selador acrílico e duas demãos de acabamento

m² 294,37                12,15R$                      3.576,60R$                          27,01%

14.7 17.018.0110-A

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada,
classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior
e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,
cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive
lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de
acabamento

m² 28,47                  14,17R$                      403,42R$                             3,05%

14.8 17.017.0169-A

Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte
sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante
incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão
de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e
duas demãos de acabamento

m² 22,68                  38,89R$                      882,03R$                             6,66%

14.9 17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético
brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma demão de fundo anti corrosivo na cor 
laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento

m² 11,70                  15,84R$                      185,33R$                             1,40%

 R$                       13.242,09 100,00% 4,75%

15.1 18.005.0013-A
Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

un 3,00                    28,84R$                      86,52R$                                0,53%

15.2 18.005.0015-A
Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 3,00                    62,15R$                      186,45R$                             1,15%

15.3 18.007.0051-A
Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado,
rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e
parafusos para fixação. FORNECIMENTO

un 3,00                    36,57R$                      109,71R$                             0,68%

15.4 18.011.0005-A
Torneira de bóia em plástico, para caixa d’agua, de 3/4”.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 1,00                    17,25R$                      17,25R$                                0,11%

15.5 18.013.0106-A
Válvula de escoamento tipo americana, para pia de cozinha,
1623 de 1.1/2”, em metal cromado. FORNECIMENTO

un 1,00                    23,58R$                      23,58R$                                0,15%

15.6 18.021.0035-A
Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade
em torno de 1000l, inclusive tampa de vedação com escotilha e 
fixadores. Fornecimento

un 1,00                    240,00R$                    240,00R$                             1,48%

15.7 18.081.0050-A

Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com
abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de
alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 0,96                    323,00R$                    310,08R$                             1,92%

15.8 18.016.0040-A

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa
20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão
1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

un 1,00                    522,99R$                    522,99R$                             3,23%

15.9 18.002.0010-A

Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com
medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de
fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1” x
1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de
escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

un 3,00                    215,63R$                    646,89R$                             4,00%

15- CATEGORIA. 18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRI OS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

TOTAL DO ITEM = 

14 - CATEGORIA. 17 - PINTURAS

TOTAL DO ITEM = 
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15.10 18.002.0070-A

Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa
acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de
1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação.
FORNECIMENTO

un 2,00                    342,25R$                    684,50R$                             4,23%

15.11 *95471

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
(COM CAIXA ACOPLADA)

un 1,00                    773,28R$                    773,28R$                             4,78%

15.12 18.005.0010-A
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 4,00                    38,11R$                      152,44R$                             0,94%

15.13 18.005.0012-A
Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

un 3,00                    38,11R$                      114,33R$                             0,71%

15.14 18.009.0065-A
Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo parede, 1168
de 1/2” x 22cm aproximadamente, em metal cromado.
FORNECIMENTO

un 1,00                    64,51R$                      64,51R$                                0,40%

15.15 18.009.0079-A
Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em
metal cromado. FORNECIMENTO

un 1,00                    94,46R$                      94,46R$                                0,58%

15.16 18.006.0037-A
Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em
torno de 33 x 28 x 53cm, inclusive acessórios de fixação.
FORNECIMENTO

un 1,00                    166,84R$                    166,84R$                             1,03%

15.17 18.016.0105-A
Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas,
em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com
50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 2,00                    102,77R$                    205,54R$                             1,27%

15.18 18.016.0106-A
Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas,
em tubo de 1.1/2” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com
80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 3,00                    122,94R$                    368,82R$                             2,28%

15.19 18.027.0440-A
Luminária de embutir direcionável, para lâmpada halógena
dicróica, (exclusive esta), com arco de alumínio pintado em
epóxi branco. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 7,00                    76,03R$                      532,21R$                             3,29%

15.20 18.036.0001-A
Ventilador de parede, oscilante, diâmetro de 24”, motor de 1 a
6HP, rotação 1150RPM, vazão 300m³/minuto, 110/220V.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un 5,00                    211,06R$                    1.055,30R$                          6,52%

15.21 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1
LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-
11/2017

un 1,00                    65,10R$                      65,10R$                                0,40%

15.22 18.081.0020-A

Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura
e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e
verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e
COLOCAÇÃO

m 40,84                  239,19R$                    9.768,52R$                          60,34%

 R$                       16.189,32 100,00% 5,81%

16.1 20.114.0011-A
Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Nova Friburgo, exclusive
transporte,  inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

m³ 10,26                  91,34R$                      937,15R$                             100,00%

 R$                            937,15 100,00% 0,34%

 R$                     278.710,62 100,00%

 R$                       80.826,08 

 R$           359.536,70 43,80%

 R$                     636.261,76 77,52%

 R$                     184.515,91 22,48%

 R$                     820.777,67 100,00%

TOTAL DE SERVIÇOS OBRA A + OBRA B  

TOTAL DO BDI OBRA A + OBRA B 

TOTAL GERAL DA OBRA  

OBRA B -  TOTAL ORÇAMENTO + BDI

TOTAL DO ITEM = 

16- CATEGORIA. 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS

TOTAL DO ITEM = 

TOTAL PARCIAL

17 - B.D.I.  29% conforme critério de construção de  edifícios (novos e reformas) custo direto entre 15 0.000,00 e 1.500.000,00 (Com 
Desoneração)
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