
Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

13.331.0015-A m² R$ 150,16

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

A

07797
UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798
UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

11225

M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

20087

H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132

H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 150,16523000

11225 M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

R$ 103,81350000

Mercado M² R$ 106,93 R$ 112,27650000

R$ 112,27650000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 11.8 (Obra A) e Item 10.14 (Obra B)

DESCRITIVO

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 

60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa 

colante) e rejuntamento pronto

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE FILETE DE PEDRA, ACABAMENTO DA 

BORDA RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE, P.E.I III OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO 

ORÇAMENTISTA, CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.

ITEM A SER SUBSTITUÍDO

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM



CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

F

07797 UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798 UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

Mercado M² R$ 106,93 R$ 112,27650000

20087 H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132 H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 158,62823000

CÓDIGO EMOP UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

maio/2020 

mercado

13.331.0015-F m² R$ 158,62

FICANDO ASSIM :

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com textura de filete 

semelhante a pedra, (P.E.I. III ou IV), medidas indicadas pelo orçamentista, conforme 

sugestões no mapa de cotação, assentes em superfície em osso em paredes, com borda 

retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento 

pronto

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE FILETE DE PEDRA, ACABAMENTO DA 

BORDA RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO 

ORÇAMENTISTA, CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

FICANDO ASSIM:

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

13.331.0015-A m² R$ 150,16

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

A

07797
UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798
UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

11225

M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

20087

H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132

H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 150,16523000

11225 M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

R$ 103,81350000

Mercado M² R$ 114,93 R$ 120,67650000

R$ 120,67650000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 11.9 (Obra A) e 10.15 (Obra B)

DESCRITIVO

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 

60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa 

colante) e rejuntamento pronto

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

ITEM A SER SUBSTITUÍDO

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA DE MADEIRA, ACABAMENTO DA BORDA 

RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE, P.E.I III OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO 

ORÇAMENTISTA, CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.



CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

F

07797 UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798 UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

Mercado M² R$ 114,93 R$ 120,67650000

20087 H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132 H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 167,02823000

CÓDIGO EMOP UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

maio/2020 

mercado

13.331.0015-F m² R$ 167,02

FICANDO ASSIM :

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

FICANDO ASSIM:

DESCRITIVO

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com textura de madeira, 

(P.E.I. III ou IV), medidas indicadas pelo orçamentista, conforme sugestões no mapa de 

cotação, assentes em superfície em osso em paredes, com borda retificada, argamassa 

de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM MADEIRA, ACABAMENTO DA BORDA 

RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO ORÇAMENTISTA, 

CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

13.331.0015-A m² R$ 150,16

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-A 003 11225 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

A

07797
UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798
UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

11225

M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

20087

H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132

H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 150,16523000

11225 M² R$ 98,87 R$ 103,81350000

R$ 103,81350000

Mercado M² R$ 140,18 R$ 147,18900000

R$ 147,18900000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 10.12 (Obra B)

DESCRITIVO

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 

60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa 

colante) e rejuntamento pronto

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

ITEM A SER SUBSTITUÍDO

PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF.,P/USO 

EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM 3D LINEA ACABAMENTO DA BORDA 

RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE, P.E.I III OU IV, MEDIDAS INDICADAS PELO 

ORÇAMENTISTA, CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.



CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.331.0015-A 001 07797 0,25000000 0,00

13.331.0015-A 002 07798 0,32000000 0,00

13.331.0015-F 003 MERCADO 1,05000000 0,00

13.331.0015-A 004 20087 1,10000000 3,00

13.331.0015-A 005 20132 1,10000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.331.0015-

F

07797 UNIDADE R$ 21,62 R$ 5,40500000

07798 UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

Mercado M² R$ 140,18 R$ 147,18900000

20087 H R$ 20,21 R$ 22,89793000

20132 H R$ 13,60 R$ 15,40880000

R$ 193,54073000

CÓDIGO EMOP UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

maio/2020 

mercado

13.331.0015-F m² R$ 193,54

FICANDO ASSIM :

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

FICANDO ASSIM:

DESCRITIVO

Revestimento de parede cerâmica em porcelanato natural com textura em 3D, (P.E.I. III 

ou IV), medidas indicadas pelo orçamentista, conforme sugestões no mapa de cotação, 

assentes em superfície em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de 

cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO,  EMBALAGEM DE 20 KG

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TEXTURA EM 3D, ACABAMENTO DA BORDA RETIF. 

PARA APLICAÇÃO EM PAREDE PI3-4 MEDIDAS INDICADAS PELO ORÇAMENTISTA, 

CONFORME SUGESTÕES NO MAPA DE COTAÇÃO.

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

13.026.0015-A m² R$ 77,33

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.026.0015-A 001 00077 1,10000000 0,00

13.026.0015-A 002 06013 32,00000000 0,00

13.026.0015-A 003 07797 0,20000000 0,00

13.026.0015-A 004 07798 0,32000000 0,00

13.026.0015-A 005 20087 1,00000000 3,00

13.026.0015-A 006 20132 1,00000000 3,00

13.026.0015-A 007 30350 1,00000000 0,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.026.0015-

A

00077 M² R$ 17,00 R$ 18,70000000

06013 KG R$ 0,38 R$ 12,16000000

07797 UNIDADE R$ 21,62 R$ 4,32400000

07798 UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

20087 H R$ 20,21 R$ 20,81630000

20132 H R$ 13,60 R$ 14,00800000

30350 M² R$ 4,69 R$ 4,69060000

R$ 77,33890000

00077 M² R$ 17,00 R$ 18,70000000

R$ 18,70000000

Mercado M² R$ 38,53 R$ 42,38300000

R$ 42,38300000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 10.13 (Obra B)

DESCRITIVO

Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes 

argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, tendo juntas corridas 

com 2mm, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 e emboço com argamassa 

de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 com espessura 2,5cm

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x15)CM

MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE 

50KG

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 

1:3 - 13.001.0010-B

ITEM A SER SUBSTITUÍDO

AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x15)CM

ITEM SUBSTITUTO

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 1ª QUALIDADE "FUNDO BRANCO" ACABAMENTO 

DA BORDA RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE, P.E.I III OU IV, COM MEDIDAS DE 32CM 

X 60CM.

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS



CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

13.026.0015-F
001

Mercado 1,10000000 0,00

13.026.0015-A 002 06013 32,00000000 0,00

13.026.0015-A 003 07797 0,20000000 0,00

13.026.0015-A 004 07798 0,32000000 0,00

13.026.0015-A 005 20087 1,00000000 3,00

13.026.0015-A 006 20132 1,00000000 3,00

13.026.0015-A 007 30350 1,00000000 0,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 13.026.0015-

F

Mercado M² R$ 38,53 R$ 42,38300000

06013 KG R$ 0,38 R$ 12,16000000

07797 UNIDADE R$ 21,62 R$ 4,32400000

07798 UNIDADE R$ 8,25 R$ 2,64000000

20087 H R$ 20,21 R$ 20,81630000

20132 H R$ 13,60 R$ 14,00800000

30350 M² R$ 4,69 R$ 4,69060000

R$ 101,02190000

CÓDIGO EMOP UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

maio/2020 

mercado

13.026.0015-F m² R$ 101,02

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 1ª QUALIDADE "FUNDO BRANCO" ACABAMENTO 

DA BORDA RETIF. PARA APLICAÇÃO EM PAREDE, P.E.I III OU IV, COM MEDIDAS DE 32CM 

X 60CM.

MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE 

50KG

ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

FICANDO ASSIM :

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 

1:3 - 13.001.0010-B

FICANDO ASSIM:

DESCRITIVO

Revestimento de parede cerâmica em azulejo branco 1ª qualidade "fundo branco" (P.E.I 

III ou IV), medidas de 32 cm x 60 cm assentes em superfície em osso em paredes com 

borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e 

rejuntamento pronto

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG

MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

08.027.0042-A m R$ 52,40

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

08.027.0042-A 001 20042 0,16700000 3,00

08.027.0042-A 002 20132 1,33300000 3,00

08.027.0042-A 003 30164 0,00250000 0,00

08.027.0042-A 004 30246 0,04200000 0,00

08.027.0042-A 005 30253 0,04200000 0,00

08.027.0042-A 006 30269 0,04200000 0,00

08.027.0042-A 007 30280 0,62000000 0,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 08.027.0042-

A

20042 H R$ 18,77 R$ 3,22862770

20132 H R$ 13,60 R$ 18,67266400

30164

EMOP

07.002.0030-B

M³ R$ 259,17 R$ 0,64791650

30246

EMOP

11.001.0005-B

M² R$ 210,73 R$ 8,85054660

30253

EMOP

11.002.0012-B

M³ R$ 52,12 R$ 2,18897280

30269

EMOP

11.002.0034-B

M³ R$ 61,30 R$ 2,57452440

30280

EMOP

11.004.0001-B

M² R$ 26,19 R$ 16,23928800

R$ 52,40254000

30246

EMOP

11.001.0005-B

M² R$ 210,73 R$ 8,85054660

30253

EMOP

11.002.0012-B

M³ R$ 52,12 R$ 2,18897280

30269

EMOP

11.002.0034-B

M³ R$ 61,30 R$ 2,57452440

30280

EMOP

11.004.0001-B

M² R$ 26,19 R$ 16,23928800

R$ 29,85333180

Mercado M R$ 20,57 R$ 21,18710000

R$ 21,18710000

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM A SER ALTERADO: Item 7.3 (Obra A) e Item 6.1 (Obra B)

DESCRITIVO

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m 

na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

LANCAMENTO CONC.S/ARM.3,5M3/H, HORIZ.

FORMAS MADEIRA, PINUS, 20 VEZES

ITEM A SER EXCLUÍDO

DESCRITIVO

MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO

CONCRETO FCK 15MPA

PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H

MEIO-FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TOPO E BASE DE 10CM POR 35CM DE 

ALTURA E COMPRIMENTO DE 1M

CONCRETO FCK 15MPA

PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H

LANCAMENTO CONC.S/ARM.3,5M3/H, HORIZ.

FORMAS MADEIRA, PINUS, 20 VEZES

ITEM A SER SUBSTITUTO



CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

08.027.0042-A 001 20042 0,16700000 3,00

08.027.0042-A 002 20132 1,33300000 3,00

08.027.0042-A 003 30164 0,00250000 0,00

08.027.0042-F 004 Mercado 1,00000000 3,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020

VALOR NA COMPOSIÇÃO 08.027.0042-

F

20042 H R$ 18,77 R$ 3,22862770

20132 H R$ 13,60 R$ 18,67266400

30164

EMOP

07.002.0030-B

M³ R$ 259,17 R$ 0,64791650

Mercado M R$ 20,57 R$ 21,18710000

R$ 43,73630820

CÓDIGO EMOP UNIDADE

VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

maio/2020 

mercado

08.027.0042-F m R$ 43,73

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

DESCRITIVO

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m 

na base e com altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro

ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPARO MECANICO

MEIO-FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TOPO E BASE DE 10CM POR 35CM DE 

ALTURA E COMPRIMENTO DE 1M

FICANDO ASSIM:

FICANDO ASSIM :

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM 

BOLETIM Maio/2020

DESCRITIVO

MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAS DESONERADOS



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

MERCADO / EMOP

MERCADO/EMOP M2 R$ 374,23

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

Mercado / EMOP 001 00170 4,37500000 16,67

Mercado / EMOP 002 02845 2,18055600 7,50

Mercado / EMOP 003 11302 2,72861100 0,00

Mercado / EMOP 004 00247 0,46444400 0,00

Mercado / EMOP 005 30246 0,01750000 0,00

Mercado / EMOP 006 20131 6,66666700 0,00

Mercado / EMOP 007 20132 0,66666700 0,00

Mercado / EMOP 008 20115 0,66666700 0,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020
VALOR NA COMPOSIÇÃO       Mercado

00170 M R$ 24,78 R$ 126,48486375

02845 M R$ 28,67 R$ 67,20528106

11302 KG R$ 4,37 R$ 11,92403007

00247 KG R$ 18,54 R$ 8,61079176

30246 M3 R$ 210,73 R$ 3,68772775

20131 H R$ 20,21 R$ 134,73334007

20132 H R$ 13,60 R$ 9,06667120

20115 H R$ 18,77 R$ 12,51333959

R$ 374,22604525

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro

ITEM 8.1 a ser Composto com insumos da EMOP 05/2020 (Obra A)

DESCRITIVO

PERGULADO EM TUBOS GALVAIZADOS A FOGO DE 22,50M X 1,60M DIVIDIDOS EM 9 

VÃOS COM MEDIDAS PRÓXIMAS DE 2,50 DE MODO QUE NÃO INTERROMPAM AS 

FRENTES DOS TÚMUOS, COM  MONTANTES E ARCOS COM DIAMETROS DE 

1.1/4"(40MM) , TUBOS HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE 1" (30MM) E ARMADOS 

CENTRAIIS E LATERAIS EM BARRAS CHATAS DE 3/16" X 1/2" CONFORME PROJETO , 

ESTES DEVERAM SEREM SOLDADOS E OS MONTNTES CHUMBADOS NO PISO 

COCONCRETODE 20MPA

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADO

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADO

DESCRITIVO

TUBO DE ACO GALVANIZADO, C/COSTURA (PARA AGUA), DE 1"

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (PARA AGUA), DE 1.1/4"

BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"

ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, 

CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

CONCRETO FCK 15MPA - 11.001.0005-B



Material 00170

157,5

4,375

Material 02845

78,5

2,180556

Material 11302

30,67

67,56

98,23

2,728611

Material 00247

16,72

0,464444

Material 30246

0,63

0,0175

CONSIDERANDOO GASTO DE 1,5 VARETAS DE ELETRODO POR PONTO GRANDE (SOLDA DOS TUBOS) E 0,25 VARETA NAS 

SOLDAS DOS PONTOS ARAMADOS E QUE UM KG DE ELETRODO TEM APROXIMADAMENTE 32 VARETAS DE ELETRODO TEMOS:

Perda desconsiderável

Perda: 6m - 5m = 1m/6 = 16,67%

Perda: 6m - (3 x 1,85m) = 0,45m/6 = 7,50%

Aramado Central: (0,12 x 45 + 0,06 x 5 + 0,23 x 3 = 6,39m ==> 10 x 6,39) x 0,48kg/m =

Aramado Lateral: (0,59 + 2 x 0,35 + 5 x 0,24 + 7 x 0,18 + 0,12 + 0,04 = 3,91m ==> (2 x 2 + 8 x 4) x 3,91)x0,48 

kg/m =

Perda desconsiderável

Total :

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

16,72KG/ 36,00 m²

CONCRETO FCK 15MPA - 11.001.0005-B

2 x 10 x 0,25 x 0,25 x 0,50= 0,63

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

0,63m³/ 36,00 m²

Total :

((2 x 7 x 9 vãos x 1,5 (tubos horizontais) + 2 x 10 x 1,5 (união de arcos e montantes) + 2 x 10 x 38 x 0,25 (aramados centrais) + (2 

x 2 + 8 x 4) x 14 x 0,25 (aramados laterais)) / 32 varetas =  

Total do Material:

Total :

 Cálculo do Coeficiente

157,5m / 36,00m² = 4,375

 78,5m / 36,00m² = 2,180556

 Cálculo do Coeficiente

Total :

ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS 

PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

204,66KG / 36,0m²

(2 montantes de 3 m + 1 arco de 1,85 m) x 10 =

Total do Material:

Cálculo do Coeficiente dos Materiais

Àrea Equivalente Item 8.1 1,60 X 22,50= 36,00 m² 

Total :

BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"

TUBO DE ACO GALVANIZADO, C/COSTURA (PARA AGUA), DE 1"

7 unidades x 2,5m x 9 vãos =

Total do Material:

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (PARA AGUA), DE 1.1/4"

 Cálculo do Coeficiente



Material 20131

240

6,666667

Material 20132

24

0,666667

Material 20115

24

0,666667

3 dias para escavação e chumbamento dos montantes. X 8h/dia = 24 horas

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

24H / 36,00 m²

Total :

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

 24H/ 36,00 m²

Total :

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

 Cálculo do Coeficiente

240h/ 36,00 m²

Total :

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

3 dias para escavação e chumbamento dos montantes. X 8h/dia = 24 horas

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

3 dias para confecção dos arcos e união com os montantes + 1 dia para confecção de cada aramado central x 10 aramados 

centrais + 1 dia para cada 4 aramados laterais x 9 + 4 dias para fixação dos aramados nos tubos + 1 dia para cortes e abertura de 

bocas nos tubos horizontais + 1 dias para união de 3 vãos de tubos horizontais  x 3 =   30 dias * 8 h/dia = 240 horas

Total do Material:



Obra:

CÓDIGO EMOP UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

MERCADO / EMOP

MERCADO/EMOP M R$ 257,79

CODIGO SEQUENCIA ELEMENTAR QUANTIDADE PERCENTUAL

Mercado / EMOP 001 10910 5,95789500 0,00

Mercado / EMOP 002 11277 0,29774400 0,00

Mercado / EMOP 003 11302 4,56541400 0,00

Mercado / EMOP 004 00247 1,10827100 0,00

Mercado / EMOP 005 13411 1,00000000 0,00

Mercado / EMOP 006 20131 4,81203000 0,00

Mercado / EMOP 007 20132 5,41353400 0,00

Mercado / EMOP 008 20115 0,60150400 0,00

ELEMENTAR UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

BOLETIM 

Maio/2020
VALOR NA COMPOSIÇÃO       Mercado

10910 KG R$ 4,94 R$ 29,43200130

11277 KG R$ 4,54 R$ 1,35175776

11302 KG R$ 4,37 R$ 19,95085918

00247 KG R$ 18,54 R$ 20,54734434

13411 M R$ 4,35 R$ 4,34720000

20131 H R$ 20,21 R$ 97,25112630

20132 H R$ 13,60 R$ 73,62406240

20115 H R$ 18,77 R$ 11,29023008

R$ 257,79458136

MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5CMX10CM/1"X4") - GRUPO I

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADO

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADO

DESCRITIVO

BARRA CHATA DE ACO, DE 3/8" X 1.1/2"

BARRA QUADRADA DE ACO, DE 5/8"

BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"

ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, 

CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

ITEM 11.19 a ser Composto com insumos da EMOP 05/2020 (Obra B)

DESCRITIVO

Gradil com 90,0cm de altura, com aramado de barra chata 1/2" x 5/16" fixados em 2 

barras chatas de 3/8" x 1.1/2" na parte inferior e superior horizontais com chumbadores 

de barras quadradas de 5/8" de 20cm  espaçados com 1,11 metros, chumbados em 

estrutura existente. Com moldura de madeira aparelhada com cantos abaulados na 

extremidade superior de 2,5cm x 10,0cm, conforme projeto.

COMPOSIÇÃO DESTE ITEM NA EMOP

BOLETIM Maio/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ

Reforma do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliação da Capela Mortuária de Valão do Barro



Material 10910

39,62

5,957895

Material 11277

1,98

0,297744

Material 11302

30,36

4,565414

Material 00247

7,37

1,108271

Material 13411

6,65

1

Aramado Padrão: (0,26 + 0,20 + 0,10 + 0,78 x 2 + 2 x 3,1416 x 0,05 x 2) = 2,75 x 23 x 0,48 Kg/m

6,65m/ 6,65 m

Total :

Total :

MADEIRA APARELHADA, SECAO (2,5CMX10CM/1"X4") - GRUPO I

6,65 m

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

CONSIDERANDOO GASTO DE 1,5 VARETAS DE ELETRODO POR PONTO GRANDE E 0,25 VARETA NAS SOLDAS DOS PONTOS 

ARAMADOS E QUE UM KG DE ELETRODO TEM APROXIMADAMENTE 32 VARETAS DE ELETRODO TEMOS:

(6 x 1,5 + 5 x 0,25) x 23 / 32 

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

7,37KG/ 6,65 m = 1,108271

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

30,36KG / 6,65m = 4,565414

Total :

ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS 

PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM

 Cálculo do Coeficiente

1,98KG / 6,65m = 0,297744

Total :

BARRA CHATA DE ACO, DE 1"X3/16"

Total :

BARRA QUADRADA DE ACO, DE 5/8"

5 x 0,20 x 1,98 Kg/m

Total do Material:

BARRA CHATA DE ACO, DE 3/8" X 1.1/2"

(0,15 x 2 + 6,65) x 2 x 2,85 Kg/m

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

39,62KG / 6,65m = 5,957895

Cálculo do Coeficiente dos Materiais

Àrea Equivalente Item 8.1 6,65 m



Material 20131

32

4,81203

Material 20132

36

5,413534

Material 20115

4

0,601504

 Cálculo do Coeficiente

4H / 6,65 m = 0,601504

Total :

 36H/ 6,65 m = 5,413534

Total :

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

4 horas de chumbamento do gradil

Total do Material:

32h/ 6,65 m = 4,81203

Total :

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADO

32 horas com seralheiro + 4 horas com pedreiro = 36 horas

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO

3 dias para confecção dos aramados + 1 dia para montagem do gradil=   4 dias * 8 h/dia = 32 horas

Total do Material:

 Cálculo do Coeficiente


