INDICE EMOP= MAIO/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO

SERVIGOS DE MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS DE INFRESTRUTURAS, MANUTENGOES E REFORMAS

Obra: NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Local: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO -RJ
ITEM| copIGo | copico DESCRIGAO UN| QUANT _ PRECO %ttem | % Total
UNITARIO | TOTAL
1 - MAO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENGCAO
1.1 | 05.105.0114-0 ] 05.105.0114-A |M&o-de-obra de servente, inclusive encargos sociais més 540,00 [ R$ 2.675,20 | R$ 1.444.608,00 22,73%
1.2 | 05.105.0114-0 | 05.105.0114-F iﬂoi?é;ie"’bra de TRABALHADOR BRAGAL, inclusive encargos| s 636,00 | R$ 2.675,20 | R$ 1.701.427,20 |  26,77%
1.3 | 05.105.0115-0 | 05.105.0115-A |Mao-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais més 540,00 [ R$ 2.675,20 | R$ 1.444.608,00 22,73%
1.4 | 05.105.0100-0 | 05.105.0100-A |M&o-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais més 156,00 | R$ 2.817,76 | R$ 439.570,56 6,92%
1.5 | 05.105.0103-0 | 05.105.0103-A |M&o-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais més 24,00 | R$ 3.696,00 | R$ 88.704,00 1,40%
1.6 | 05.105.0108-0 | 05.105.0108-A |Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais més 48,00 | R$ 3.696,00 | R$ 177.408,00 2,79%
1.7 | 05.105.0126-0| 05.105.0126-a |Mac-de-obra _de feitor (encaregado  de - turma), inclusivel o 36,00 | R$ 5.111,04 | R$ 183.997,44 |  2.90%
encargos sociais
1.8 | 05.105.0140-0 | 05.105.0140-A |Mao-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais més 12,00 [ R$ 3.696,00 | R$ 44.352,00 0,70%
1.9 | 05.105.0129-0 | 05.105.0129-A |M&o-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive encargos sociais més 12,00 [ R$ 6.149,44 | R$ 73.793,28 1,16%
1.10 | 05.105.0145-0 | 05.105.0145-A |Mao-de-obra para topdgrafo “A”, inclusive encargos sociais més 12,00 [ R$ 5.111,04 | R$ 61.332,48 0,97%
1.11 | 05.105.0155-0 | 05.105.0155-A |Mao-de-obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais més 12,00 [ R$ 4.375,36 | R$ 52.504,32 0,83%
1.12 | 05.105.0148-0 | 05.105.0148-A |Mao-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais més 120,00 | R$ 3.696,00 | R$ 443.520,00 6,98%
1.13 | 05.105.0120-0 | 05.105.0120-a |Mé0-de-obra de operador de maquinas em construgdo civil( . 48,00 | R$ 4.153,60 | R$ 199.372,80 3,14%
inclusive encargos sociais
TOTAL DO ITEM =| R$ 6.355.198,08 100,00% 100,00%
TOTAL PARCIAL] R$ 6.355.198,08 Lo =l 100,00%
B.D.l. 19,00% SERVICOS COMCUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES) com Custo direto acima de R$ 1.500.000,00 R$ 1.207.487,64
TOTAL ORGAMENTO + BDI| R$ 7.562.685,72




