

**REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA IRENE****Endereço:** Bairro Santa Irene**Município:** São Sebastião do Alto - RJ**Natureza:** Obras de revitalização, urbanização e contenções**BDI:** 22%**BDI DIF:** 17%**Mês base de preços:** EMOP 10/2022 / COM DESONERAÇÃO**Prazo da Obra:** 18 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	792.464,84	966.807,10	8,2242%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	968.288,24	1.181.311,52	10,0489%
3.0	PROJETOS EXECUTIVOS E ASBUILT	346.811,04	423.109,44	3,5992%
4.0	REFORMA DAS CASAS	1.947.601,32	2.376.073,47	20,2123%
5.0	ESCADAS DE ACESSO AS CASAS	467.088,70	569.848,17	4,8475%
6.0	RAMPA	185.157,46	225.892,04	1,9216%
7.0	URBANIZAÇÃO GERAL E QUADRA POLIESPORTIVA	2.261.788,55	2.759.381,76	23,4729%
8.0	CONTENÇÃO TIPO 01 - SOLO PROJETADO	411.987,53	502.624,73	4,2756%
9.0	CONTENÇÃO TIPO 02 - MUROS DE BLOCOS	202.602,51	247.174,99	2,1026%
10.0	CONTENÇÃO TIPO 03 - MUROS DE ARRIMO	113.128,59	138.016,81	1,1741%
11.0	DRENAGEM	296.376,30	361.579,03	3,0758%
12.0	DESOBSTRUÇÃO DE REDES	861.499,58	1.051.029,48	8,9407%
13.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	814.321,08	952.755,65	8,1047%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.669.115,74</b>	<b>11.755.604,19</b>	<b>100,0000%</b>

(ONZE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	9.669.115,74
VALOR DO BDI: 22%	R\$	1.948.053,88
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 17%	R\$	138.434,57
VALOR TOTAL DO BDI:	R\$	2.086.488,45
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	11.755.604,19
PRAZO DE OBRA:	18	meses