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MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
ALTO/RJ

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 04/2025

Às 08:42:43 horas do dia 18 de Março de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo
relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: SOLUÇÃO PARA REPAROS EM REDES DE
ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS E MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições
fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 Microempresa

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 Microempresa

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 Microempresa

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 Microempresa

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 Microempresa

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas
exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO
A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

22528 SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05343253000181 fabricação própria fabricação própria R$ 84.456,00 Classificada --

94934 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 84.375,00 Classificada --

53830 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 84.456,00 Classificada --

46595 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 84.454,65 Classificada --

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 84.456,00 14/03/2025 13:17:57 Classificado

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 84.456,00 18/03/2025 07:11:50 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 84.454,65 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 84.375,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 84.300,00 18/03/2025 08:44:14 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 84.200,00 18/03/2025 08:44:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 84.100,00 18/03/2025 08:45:41 Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 84.078,00 18/03/2025 08:46:37 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 84.000,00 18/03/2025 08:49:18 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.990,00 18/03/2025 08:50:54 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.980,00 18/03/2025 08:52:30 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.970,00 18/03/2025 08:53:30 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.960,00 18/03/2025 08:54:10 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.950,00 18/03/2025 08:54:45 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.940,00 18/03/2025 08:55:30 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.930,00 18/03/2025 08:56:38 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.920,00 18/03/2025 08:56:53 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.900,00 18/03/2025 08:57:04 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.890,00 18/03/2025 08:57:29 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.880,00 18/03/2025 08:57:53 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.850,00 18/03/2025 08:58:31 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.840,00 18/03/2025 08:58:48 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.830,00 18/03/2025 08:59:38 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.800,00 18/03/2025 09:00:26 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.790,00 18/03/2025 09:01:09 Intermediario

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.780,00 18/03/2025 09:02:00 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.770,00 18/03/2025 09:02:53 Intermediario

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 83.500,00 18/03/2025 09:55:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.400,00 18/03/2025 09:56:09 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.390,00 18/03/2025 10:00:46 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.380,00 18/03/2025 10:01:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.370,00 18/03/2025 10:01:59 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.360,00 18/03/2025 10:02:56 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.350,00 18/03/2025 10:03:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.340,00 18/03/2025 10:04:03 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.330,00 18/03/2025 10:04:13 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.320,00 18/03/2025 10:04:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.310,00 18/03/2025 10:04:59 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.300,00 18/03/2025 10:05:09 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.290,00 18/03/2025 10:05:28 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.280,00 18/03/2025 10:05:56 Manual
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.270,00 18/03/2025 10:06:23 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.260,00 18/03/2025 10:07:21 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.250,00 18/03/2025 10:07:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.240,00 18/03/2025 10:07:45 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.230,00 18/03/2025 10:09:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.220,00 18/03/2025 10:09:42 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.210,00 18/03/2025 10:10:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.200,00 18/03/2025 10:11:30 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 83.190,00 18/03/2025 10:12:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.180,00 18/03/2025 10:13:06 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.100,00 18/03/2025 10:13:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 83.090,00 18/03/2025 10:13:36 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 83.000,00 18/03/2025 10:14:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.990,00 18/03/2025 10:14:59 Manual

SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 82.980,00 18/03/2025 10:16:36 Intermediario

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.900,00 18/03/2025 10:16:35 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.890,00 18/03/2025 10:16:50 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.800,00 18/03/2025 10:17:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.790,00 18/03/2025 10:17:19 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.750,00 18/03/2025 10:18:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.740,00 18/03/2025 10:19:10 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.730,00 18/03/2025 10:19:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.720,00 18/03/2025 10:20:06 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.710,00 18/03/2025 10:20:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.700,00 18/03/2025 10:20:55 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.690,00 18/03/2025 10:21:30 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.650,00 18/03/2025 10:21:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.649,70 18/03/2025 11:08:21 Negociacao

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 622,80 18/03/2025 08:46:02 Lance Excluído

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:05:00

A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

18/03/2025
09:28:49

Fornecedor: 94934, seu lance no valor de R$ 622,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor tot6al da
contratação.!

18/03/2025
09:55:10

O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 1 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:23:48

A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:08:21

LOTE 1 negociado no valor de R$ 82.649,70 pelo fornecedor ID: 46595 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:09

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$82.649,70.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -1 pelo valor de R$82.649,70.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.649,70

2º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 82.690,00

3º SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 05.343.253/0001-81 R$ 82.980,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 83.500,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

89606 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 60.129,00 Classificada --

63492 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 60.075,00 Classificada --

80922 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE MANILHA R$ 56.700,00 Classificada --

66332 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 60.131,70 Classificada --
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 60.131,70 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.129,00 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 60.075,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 59.000,00 18/03/2025 08:46:05 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 56.700,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 56.500,00 18/03/2025 08:44:26 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 56.250,00 18/03/2025 09:56:09 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 56.240,00 18/03/2025 09:56:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 56.230,00 18/03/2025 09:56:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 56.220,00 18/03/2025 09:56:47 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 56.000,00 18/03/2025 09:57:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 55.900,00 18/03/2025 09:57:09 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 55.800,00 18/03/2025 09:57:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 55.500,00 18/03/2025 09:57:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 55.490,00 18/03/2025 09:57:49 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 55.290,00 18/03/2025 09:58:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 55.280,00 18/03/2025 09:58:54 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 55.250,00 18/03/2025 09:59:14 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 55.000,00 18/03/2025 09:59:19 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 54.990,00 18/03/2025 09:59:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 54.980,00 18/03/2025 09:59:47 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 54.970,00 18/03/2025 09:59:57 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 54.000,00 18/03/2025 10:00:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 53.990,00 18/03/2025 10:00:54 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 53.500,00 18/03/2025 10:01:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 53.490,00 18/03/2025 10:02:06 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 53.300,00 18/03/2025 10:02:14 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 53.280,00 18/03/2025 10:02:30 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 53.270,00 18/03/2025 10:02:58 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 53.000,00 18/03/2025 10:03:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 52.990,00 18/03/2025 10:04:08 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 52.980,00 18/03/2025 10:04:32 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 52.900,00 18/03/2025 10:04:47 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 52.890,00 18/03/2025 10:05:07 Manual
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Lances do Lote 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 52.500,00 18/03/2025 10:05:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 52.450,00 18/03/2025 10:06:03 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 52.000,00 18/03/2025 10:06:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.990,00 18/03/2025 10:06:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.500,00 18/03/2025 10:07:29 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 51.450,00 18/03/2025 10:07:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.440,00 18/03/2025 10:07:51 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.400,00 18/03/2025 10:08:23 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.390,00 18/03/2025 10:08:56 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.350,00 18/03/2025 10:09:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.340,00 18/03/2025 10:09:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.320,00 18/03/2025 10:10:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.310,00 18/03/2025 10:11:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.300,00 18/03/2025 10:12:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.290,00 18/03/2025 10:12:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 51.200,00 18/03/2025 10:13:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.190,00 18/03/2025 10:13:42 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.180,00 18/03/2025 10:14:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.170,00 18/03/2025 10:14:13 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.160,00 18/03/2025 10:14:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.150,00 18/03/2025 10:14:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.100,00 18/03/2025 10:15:19 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.090,00 18/03/2025 10:15:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.050,00 18/03/2025 10:16:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.040,00 18/03/2025 10:16:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.030,00 18/03/2025 10:16:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.020,00 18/03/2025 10:17:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 51.010,00 18/03/2025 10:17:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.000,00 18/03/2025 10:18:03 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.900,00 18/03/2025 10:18:49 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.850,00 18/03/2025 10:19:09 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.840,00 18/03/2025 10:19:19 Intermediario

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.800,00 18/03/2025 10:19:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.790,00 18/03/2025 10:19:25 Manual
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.780,00 18/03/2025 10:19:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.770,00 18/03/2025 10:20:15 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.760,00 18/03/2025 10:21:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.750,00 18/03/2025 10:21:48 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.700,00 18/03/2025 10:22:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.690,00 18/03/2025 10:22:48 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.650,00 18/03/2025 10:23:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.640,00 18/03/2025 10:23:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.600,00 18/03/2025 10:24:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.590,00 18/03/2025 10:24:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.500,00 18/03/2025 10:24:36 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.450,00 18/03/2025 10:25:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.440,00 18/03/2025 10:25:11 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.400,00 18/03/2025 10:25:16 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.350,00 18/03/2025 10:25:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.340,00 18/03/2025 10:25:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.300,00 18/03/2025 10:25:47 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.290,00 18/03/2025 10:26:02 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.250,00 18/03/2025 10:26:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.240,00 18/03/2025 10:26:30 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.230,00 18/03/2025 10:26:41 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.200,00 18/03/2025 10:26:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.190,00 18/03/2025 10:26:56 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 49.100,00 18/03/2025 10:27:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 49.090,00 18/03/2025 10:27:25 Intermediario

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 49.000,00 18/03/2025 10:27:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.950,00 18/03/2025 10:27:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.940,00 18/03/2025 10:28:00 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.930,00 18/03/2025 10:28:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.920,00 18/03/2025 10:28:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.910,00 18/03/2025 10:28:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.900,00 18/03/2025 10:29:06 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.800,00 18/03/2025 10:29:16 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.700,00 18/03/2025 10:29:32 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.690,00 18/03/2025 10:29:38 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.650,00 18/03/2025 10:29:57 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.640,00 18/03/2025 10:30:05 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.620,00 18/03/2025 10:30:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.610,00 18/03/2025 10:30:28 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.600,00 18/03/2025 10:30:31 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.590,00 18/03/2025 10:30:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.580,00 18/03/2025 10:30:55 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.570,00 18/03/2025 10:31:04 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.560,00 18/03/2025 10:31:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.550,00 18/03/2025 10:31:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.530,00 18/03/2025 10:31:44 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.520,00 18/03/2025 10:31:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.510,00 18/03/2025 10:32:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.500,00 18/03/2025 10:32:22 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.490,00 18/03/2025 10:32:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.480,00 18/03/2025 10:32:47 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.470,00 18/03/2025 10:33:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.460,00 18/03/2025 10:33:54 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.450,00 18/03/2025 10:34:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.440,00 18/03/2025 10:34:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.430,00 18/03/2025 10:34:49 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.420,00 18/03/2025 10:35:02 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.400,00 18/03/2025 10:35:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.390,00 18/03/2025 10:35:38 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.380,00 18/03/2025 10:35:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.370,00 18/03/2025 10:36:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.360,00 18/03/2025 10:36:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.350,00 18/03/2025 10:36:50 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.340,00 18/03/2025 10:37:01 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.330,00 18/03/2025 10:37:10 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.320,00 18/03/2025 10:37:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.310,00 18/03/2025 10:37:37 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.300,00 18/03/2025 10:37:56 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.290,00 18/03/2025 10:38:03 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.250,00 18/03/2025 10:38:09 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.240,00 18/03/2025 10:38:16 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.230,00 18/03/2025 10:38:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.220,00 18/03/2025 10:38:46 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.210,00 18/03/2025 10:38:59 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.200,00 18/03/2025 10:39:25 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.190,00 18/03/2025 10:39:32 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.180,00 18/03/2025 10:40:16 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.170,00 18/03/2025 10:40:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.160,00 18/03/2025 10:40:34 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.150,00 18/03/2025 10:40:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.140,00 18/03/2025 10:41:09 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.130,00 18/03/2025 10:41:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.120,00 18/03/2025 10:41:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.110,00 18/03/2025 10:41:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.100,00 18/03/2025 10:41:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.080,00 18/03/2025 10:42:01 Intermediario

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.050,00 18/03/2025 10:42:00 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.040,00 18/03/2025 10:42:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.030,00 18/03/2025 10:42:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.020,00 18/03/2025 10:42:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 48.010,00 18/03/2025 10:42:29 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.000,00 18/03/2025 10:42:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 47.990,00 18/03/2025 10:43:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 47.989,80 18/03/2025 11:08:45 Negociacao

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 418,00 18/03/2025 08:44:43 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 417,95 18/03/2025 08:47:04 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 417,89 18/03/2025 08:51:40 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 417,00 18/03/2025 08:47:23 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 416,50 18/03/2025 08:53:42 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 416,00 18/03/2025 08:53:49 Lance Excluído
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18/03/2025
08:42:43

O LOTE 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 2 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
08:55:58

A prorrogação automática do LOTE 2 está encerrada.

18/03/2025
09:29:15

Fornecedor: 80922, seu lance no valor de R$ 416,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!

18/03/2025
09:31:58

Fornecedor: 63492, seu lance no valor de R$ 416,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:05

Fornecedor: 80922, seu lance no valor de R$ 417,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:11

Fornecedor: 63492, seu lance no valor de R$ 417,89, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:16

Fornecedor: 63492, seu lance no valor de R$ 417,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:22

Fornecedor: 80922, seu lance no valor de R$ 418,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:10

O LOTE 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 2 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 2 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:45:25

A prorrogação automática do LOTE 2 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:08:45

LOTE 2 negociado no valor de R$ 47.989,80 pelo fornecedor ID: 89606 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:09

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 2, foi ACEITA pelo valor de R$47.989,80.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -2 pelo valor de R$47.989,80.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 2 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 47.989,80

2º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 48.000,00
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Classificação Final do Lote 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

3º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 48.050,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 54.970,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 3

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

27862 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE MANILHA R$ 82.800,00 Classificada --

96007 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 93.380,00 Classificada --

62550 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 93.656,00 Classificada --

47255 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 93.656,00 Classificada --

Lances do Lote 3

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 93.656,00 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 93.656,00 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 93.380,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 84.290,00 18/03/2025 09:56:29 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 82.800,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 82.600,00 18/03/2025 08:44:37 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 82.000,00 18/03/2025 09:56:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 81.990,00 18/03/2025 09:57:16 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 81.900,00 18/03/2025 09:57:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 81.890,00 18/03/2025 09:57:56 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 80.000,00 18/03/2025 09:59:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 79.990,00 18/03/2025 09:59:53 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 79.000,00 18/03/2025 10:00:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 78.990,00 18/03/2025 10:02:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 78.000,00 18/03/2025 10:02:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 77.990,00 18/03/2025 10:03:05 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 77.000,00 18/03/2025 10:03:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.990,00 18/03/2025 10:04:15 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 76.800,00 18/03/2025 10:04:43 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 76.000,00 18/03/2025 10:04:54 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.990,00 18/03/2025 10:05:35 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 75.000,00 18/03/2025 10:05:57 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74.980,00 18/03/2025 10:06:11 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 74.000,00 18/03/2025 10:06:27 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.990,00 18/03/2025 10:06:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 73.980,00 18/03/2025 10:06:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.970,00 18/03/2025 10:07:09 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 73.500,00 18/03/2025 10:07:37 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 73.450,00 18/03/2025 10:07:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 73.000,00 18/03/2025 10:07:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 72.990,00 18/03/2025 10:08:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 72.000,00 18/03/2025 10:08:58 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.990,00 18/03/2025 10:10:23 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 71.000,00 18/03/2025 10:10:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.990,00 18/03/2025 10:11:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 70.000,00 18/03/2025 10:12:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 69.990,00 18/03/2025 10:12:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 69.500,00 18/03/2025 10:12:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 69.490,00 18/03/2025 10:13:12 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 69.470,00 18/03/2025 10:13:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 69.000,00 18/03/2025 10:14:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 68.990,00 18/03/2025 10:14:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 68.500,00 18/03/2025 10:15:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 68.490,00 18/03/2025 10:15:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 68.400,00 18/03/2025 10:16:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 68.390,00 18/03/2025 10:17:00 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 68.000,00 18/03/2025 10:17:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 67.990,00 18/03/2025 10:17:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 67.500,00 18/03/2025 10:17:59 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 67.490,00 18/03/2025 10:18:10 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 67.400,00 18/03/2025 10:18:21 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 67.000,00 18/03/2025 10:19:01 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 66.990,00 18/03/2025 10:19:37 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 66.980,00 18/03/2025 10:19:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 66.970,00 18/03/2025 10:20:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66.500,00 18/03/2025 10:20:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 66.490,00 18/03/2025 10:21:07 Manual
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 66.480,00 18/03/2025 10:21:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66.300,00 18/03/2025 10:21:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 66.290,00 18/03/2025 10:21:54 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66.200,00 18/03/2025 10:22:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 66.190,00 18/03/2025 10:22:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66.000,00 18/03/2025 10:23:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 65.990,00 18/03/2025 10:23:54 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65.500,00 18/03/2025 10:24:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 65.490,00 18/03/2025 10:24:55 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65.400,00 18/03/2025 10:25:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 65.390,00 18/03/2025 10:25:19 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65.380,00 18/03/2025 10:25:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65.000,00 18/03/2025 10:25:39 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.990,00 18/03/2025 10:25:50 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.800,00 18/03/2025 10:26:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.790,00 18/03/2025 10:26:19 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.780,00 18/03/2025 10:26:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.750,00 18/03/2025 10:26:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.740,00 18/03/2025 10:26:43 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.700,00 18/03/2025 10:27:04 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.690,00 18/03/2025 10:27:19 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.680,00 18/03/2025 10:27:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.670,00 18/03/2025 10:27:53 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.660,00 18/03/2025 10:28:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.600,00 18/03/2025 10:27:32 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.400,00 18/03/2025 10:28:30 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.390,00 18/03/2025 10:28:34 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.300,00 18/03/2025 10:29:13 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.290,00 18/03/2025 10:29:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.280,00 18/03/2025 10:29:31 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.250,00 18/03/2025 10:29:40 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.220,00 18/03/2025 10:30:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.200,00 18/03/2025 10:30:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.190,00 18/03/2025 10:30:36 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.180,00 18/03/2025 10:30:48 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64.170,00 18/03/2025 10:30:57 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 64.160,00 18/03/2025 10:31:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64.000,00 18/03/2025 10:31:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.990,00 18/03/2025 10:31:38 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.950,00 18/03/2025 10:31:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.940,00 18/03/2025 10:32:06 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.500,00 18/03/2025 10:32:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.490,00 18/03/2025 10:32:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.480,00 18/03/2025 10:33:05 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.400,00 18/03/2025 10:32:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.390,00 18/03/2025 10:33:13 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.350,00 18/03/2025 10:33:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.340,00 18/03/2025 10:33:30 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.320,00 18/03/2025 10:33:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.310,00 18/03/2025 10:34:00 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.300,00 18/03/2025 10:34:07 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 63.250,00 18/03/2025 10:34:21 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.240,00 18/03/2025 10:34:28 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.230,00 18/03/2025 10:34:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 63.220,00 18/03/2025 10:35:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63.000,00 18/03/2025 10:35:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.990,00 18/03/2025 10:35:46 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.900,00 18/03/2025 10:36:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.890,00 18/03/2025 10:36:23 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 62.880,00 18/03/2025 10:36:42 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.850,00 18/03/2025 10:36:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.840,00 18/03/2025 10:36:57 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.830,00 18/03/2025 10:37:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.820,00 18/03/2025 10:37:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.800,00 18/03/2025 10:37:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.790,00 18/03/2025 10:37:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.750,00 18/03/2025 10:38:04 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.740,00 18/03/2025 10:38:11 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.700,00 18/03/2025 10:38:31 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.690,00 18/03/2025 10:38:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.680,00 18/03/2025 10:38:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.670,00 18/03/2025 10:39:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.650,00 18/03/2025 10:39:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.640,00 18/03/2025 10:40:01 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.630,00 18/03/2025 10:40:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.620,00 18/03/2025 10:40:21 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.600,00 18/03/2025 10:40:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.590,00 18/03/2025 10:40:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.580,00 18/03/2025 10:40:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.570,00 18/03/2025 10:41:15 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.560,00 18/03/2025 10:41:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.550,00 18/03/2025 10:41:32 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.540,00 18/03/2025 10:41:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.530,00 18/03/2025 10:41:51 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.520,00 18/03/2025 10:42:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.510,00 18/03/2025 10:42:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.500,00 18/03/2025 10:42:32 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.490,00 18/03/2025 10:43:08 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.480,00 18/03/2025 10:43:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.470,00 18/03/2025 10:43:30 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.450,00 18/03/2025 10:43:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.440,00 18/03/2025 10:43:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.430,00 18/03/2025 10:44:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.420,00 18/03/2025 10:44:32 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.320,00 18/03/2025 10:46:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.310,00 18/03/2025 10:47:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.300,00 18/03/2025 10:47:31 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.290,00 18/03/2025 10:47:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.250,00 18/03/2025 10:47:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.240,00 18/03/2025 10:48:07 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.230,00 18/03/2025 10:48:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.220,00 18/03/2025 10:48:23 Manual



Pagina 16 de 55

Lances do Lote 3

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.210,00 18/03/2025 10:48:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.200,00 18/03/2025 10:48:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.150,00 18/03/2025 10:48:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.140,00 18/03/2025 10:48:57 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.100,00 18/03/2025 10:49:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.090,00 18/03/2025 10:49:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.070,00 18/03/2025 10:49:27 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 62.060,00 18/03/2025 10:49:38 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 62.000,00 18/03/2025 10:49:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 61.990,00 18/03/2025 10:49:55 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 61.950,00 18/03/2025 10:50:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 61.940,00 18/03/2025 10:50:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 61.900,00 18/03/2025 10:50:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 61.890,00 18/03/2025 10:50:27 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 61.500,00 18/03/2025 10:50:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 61.490,00 18/03/2025 10:50:43 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 61.000,00 18/03/2025 10:50:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.990,00 18/03/2025 10:51:36 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.900,00 18/03/2025 10:51:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.890,00 18/03/2025 10:51:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.800,00 18/03/2025 10:52:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.790,00 18/03/2025 10:52:14 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.700,00 18/03/2025 10:52:21 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.690,00 18/03/2025 10:52:31 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.500,00 18/03/2025 10:52:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.490,00 18/03/2025 10:52:46 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.300,00 18/03/2025 10:52:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.290,00 18/03/2025 10:53:09 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.200,00 18/03/2025 10:53:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.190,00 18/03/2025 10:53:23 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.100,00 18/03/2025 10:53:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 60.090,00 18/03/2025 10:53:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 60.000,00 18/03/2025 10:53:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 59.990,00 18/03/2025 10:53:54 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59.900,09 18/03/2025 10:54:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 59.890,00 18/03/2025 10:54:15 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59.850,00 18/03/2025 10:54:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 59.840,00 18/03/2025 10:54:32 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59.830,00 18/03/2025 10:54:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 59.820,00 18/03/2025 10:54:53 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59.800,00 18/03/2025 10:55:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.790,00 18/03/2025 10:55:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.750,00 18/03/2025 10:55:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.740,00 18/03/2025 10:55:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.700,00 18/03/2025 10:55:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.690,00 18/03/2025 10:55:53 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.500,00 18/03/2025 10:55:59 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.490,00 18/03/2025 10:56:08 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.400,00 18/03/2025 10:56:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.390,00 18/03/2025 10:56:22 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.300,00 18/03/2025 10:56:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.290,00 18/03/2025 10:56:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.200,00 18/03/2025 10:56:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.190,00 18/03/2025 10:57:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.150,00 18/03/2025 10:57:48 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.140,00 18/03/2025 10:57:58 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.100,00 18/03/2025 10:58:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.090,00 18/03/2025 10:58:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.050,00 18/03/2025 10:58:23 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 58.040,00 18/03/2025 10:58:34 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58.000,00 18/03/2025 10:58:39 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.990,00 18/03/2025 10:58:55 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.980,00 18/03/2025 10:59:04 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.970,00 18/03/2025 10:59:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.950,00 18/03/2025 10:59:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.940,00 18/03/2025 10:59:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.900,00 18/03/2025 10:59:39 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.890,00 18/03/2025 10:59:47 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.850,00 18/03/2025 10:59:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.840,00 18/03/2025 11:00:07 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.800,00 18/03/2025 11:00:14 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.790,00 18/03/2025 11:00:27 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.700,02 18/03/2025 11:00:39 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.690,00 18/03/2025 11:00:50 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.650,00 18/03/2025 11:00:57 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.640,00 18/03/2025 11:01:08 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.600,00 18/03/2025 11:01:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.590,00 18/03/2025 11:01:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.500,00 18/03/2025 11:01:30 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 179,00 18/03/2025 08:44:55 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 178,98 18/03/2025 08:47:47 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 178,50 18/03/2025 08:47:59 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 178,00 18/03/2025 08:50:07 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 177,50 18/03/2025 08:50:24 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 177,00 18/03/2025 08:51:52 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 176,00 18/03/2025 08:51:57 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 175,50 18/03/2025 08:52:30 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 175,00 18/03/2025 08:52:41 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 174,90 18/03/2025 08:53:54 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 174,50 18/03/2025 08:53:59 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 174,30 18/03/2025 08:54:46 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 174,00 18/03/2025 08:54:54 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 173,00 18/03/2025 08:56:30 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 172,50 18/03/2025 08:56:40 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 172,00 18/03/2025 08:57:40 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 171,50 18/03/2025 08:57:49 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 171,00 18/03/2025 08:58:33 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 170,50 18/03/2025 08:58:42 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 170,40 18/03/2025 08:59:20 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 170,00 18/03/2025 08:59:29 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 169,80 18/03/2025 09:00:14 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 169,50 18/03/2025 09:00:46 Lance Excluído
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 169,30 18/03/2025 09:01:02 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 169,00 18/03/2025 09:01:20 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 168,85 18/03/2025 09:01:52 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 168,50 18/03/2025 09:02:03 Lance Excluído

Mensagens do Lote 3

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 3 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:04:10

A prorrogação automática do LOTE 3 está encerrada.

18/03/2025
09:32:34

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 168,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:39

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 168,85, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:44

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 169,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:51

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 169,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:32:56

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 169,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:01

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 169,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:06

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 170,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:11

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 170,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:17

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 170,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:21

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 171,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:26

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 171,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:31

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 172,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:37

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 172,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:42

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 173,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:51

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 174,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:33:56

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 174,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:01

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 174,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:07

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 174,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:34:13

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 175,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:18

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 175,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:23

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 176,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:28

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 177,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:34

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 177,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:40

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 178,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:46

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 178,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:51

Fornecedor: 96007, seu lance no valor de R$ 178,98, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:34:57

Fornecedor: 27862, seu lance no valor de R$ 179,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:10

O LOTE 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 3 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 3 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
11:03:41

A prorrogação automática do LOTE 3 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:09

A proposta do fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA do LOTE - 3, foi ACEITA pelo valor de R$57.500,00.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:12:56

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA-27.618.172/0001-80 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -27.618.172/0001-80 venceu o LOTE -3 pelo valor de R$57.500,00.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 3 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 3

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57.500,00

2º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 57.590,00

3º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 62.880,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 84.290,00

Histórico de propostas, lances e mensagens
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Propostas Inicias do Lote 4

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

25636 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE MANILHA R$ 35.600,00 Classificada --

38737 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 51.175,00 Classificada --

60600 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 51.419,75 Classificada --

1478 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 51.419,75 Classificada --

Lances do Lote 4

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 51.419,75 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 51.419,75 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 51.175,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 35.600,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 35.500,00 18/03/2025 08:44:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 35.000,00 18/03/2025 09:57:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 34.990,00 18/03/2025 09:57:23 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 34.900,00 18/03/2025 09:57:44 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 33.990,00 18/03/2025 09:58:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 33.500,00 18/03/2025 09:58:59 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 33.490,00 18/03/2025 09:59:06 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 33.480,00 18/03/2025 09:59:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 33.470,00 18/03/2025 09:59:58 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 33.000,00 18/03/2025 10:00:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 32.990,00 18/03/2025 10:02:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 32.500,00 18/03/2025 10:02:32 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 32.490,00 18/03/2025 10:03:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 32.400,00 18/03/2025 10:03:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 32.390,00 18/03/2025 10:04:21 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 32.380,00 18/03/2025 10:04:51 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 32.000,00 18/03/2025 10:05:02 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 31.990,00 18/03/2025 10:05:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 31.500,00 18/03/2025 10:06:07 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 31.450,00 18/03/2025 10:06:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 31.000,00 18/03/2025 10:06:35 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 30.990,00 18/03/2025 10:06:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 30.580,00 18/03/2025 10:06:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 30.570,00 18/03/2025 10:07:14 Manual
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Lances do Lote 4

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 30.300,00 18/03/2025 10:07:45 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 30.100,00 18/03/2025 10:07:54 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 30.090,00 18/03/2025 10:08:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 30.000,00 18/03/2025 10:09:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 29.990,00 18/03/2025 10:10:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 29.500,00 18/03/2025 10:10:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 29.490,00 18/03/2025 10:11:50 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 29.400,00 18/03/2025 10:13:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 29.390,00 18/03/2025 10:13:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 23.320,00 18/03/2025 10:14:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.310,00 18/03/2025 10:14:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.309,10 18/03/2025 11:09:07 Negociacao

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 79,00 18/03/2025 08:45:05 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 78,90 18/03/2025 08:48:08 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 78,50 18/03/2025 08:48:19 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 78,45 18/03/2025 08:50:18 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 78,00 18/03/2025 08:50:32 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 77,90 18/03/2025 08:50:41 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 77,50 18/03/2025 08:50:52 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 77,40 18/03/2025 08:51:58 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 77,00 18/03/2025 08:52:03 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 76,50 18/03/2025 08:52:37 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 76,00 18/03/2025 08:52:45 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 75,90 18/03/2025 08:54:02 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 75,00 18/03/2025 08:54:07 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74,80 18/03/2025 08:54:51 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 74,50 18/03/2025 08:54:57 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74,20 18/03/2025 08:56:39 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 74,00 18/03/2025 08:56:44 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 73,90 18/03/2025 08:56:54 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 73,50 18/03/2025 08:57:03 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 73,40 18/03/2025 08:57:15 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 73,00 18/03/2025 08:57:20 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 72,85 18/03/2025 08:57:28 Lance Excluído
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 72,50 18/03/2025 08:57:33 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 72,30 18/03/2025 08:57:59 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 72,00 18/03/2025 08:58:04 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71,95 18/03/2025 08:58:20 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 71,50 18/03/2025 08:58:25 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71,40 18/03/2025 08:59:12 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 71,00 18/03/2025 08:59:32 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70,80 18/03/2025 09:00:20 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 70,50 18/03/2025 09:00:50 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70,40 18/03/2025 09:01:07 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 70,00 18/03/2025 09:01:24 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 69,90 18/03/2025 09:01:56 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 68,50 18/03/2025 09:03:28 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 68,30 18/03/2025 09:04:03 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 68,00 18/03/2025 09:04:19 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 67,80 18/03/2025 09:04:54 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 67,50 18/03/2025 09:05:08 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 67,30 18/03/2025 09:06:52 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 67,00 18/03/2025 09:06:58 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 66,90 18/03/2025 09:07:25 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66,50 18/03/2025 09:07:38 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 66,40 18/03/2025 09:08:58 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 66,00 18/03/2025 09:09:07 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,90 18/03/2025 09:10:44 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,80 18/03/2025 09:10:49 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,75 18/03/2025 09:10:59 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,74 18/03/2025 09:11:07 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,70 18/03/2025 09:12:13 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,65 18/03/2025 09:12:19 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,55 18/03/2025 09:13:41 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,50 18/03/2025 09:13:47 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,45 18/03/2025 09:14:36 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,40 18/03/2025 09:14:42 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,36 18/03/2025 09:16:05 Lance Excluído
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,35 18/03/2025 09:16:09 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,33 18/03/2025 09:16:29 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,30 18/03/2025 09:16:37 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,26 18/03/2025 09:18:08 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,25 18/03/2025 09:18:14 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,20 18/03/2025 09:19:25 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,18 18/03/2025 09:19:31 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,15 18/03/2025 09:20:50 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 65,14 18/03/2025 09:21:20 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 65,00 18/03/2025 09:22:37 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,95 18/03/2025 09:22:51 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,90 18/03/2025 09:23:20 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,88 18/03/2025 09:23:27 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,80 18/03/2025 09:24:58 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,78 18/03/2025 09:25:04 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,75 18/03/2025 09:26:09 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,74 18/03/2025 09:26:16 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,73 18/03/2025 09:26:26 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,70 18/03/2025 09:26:39 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,68 18/03/2025 09:26:46 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,55 18/03/2025 09:28:38 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,50 18/03/2025 09:28:46 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,45 18/03/2025 09:28:53 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,42 18/03/2025 09:29:06 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,38 18/03/2025 09:30:52 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,36 18/03/2025 09:31:04 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,30 18/03/2025 09:31:56 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,28 18/03/2025 09:32:05 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,25 18/03/2025 09:33:49 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,20 18/03/2025 09:33:54 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,18 18/03/2025 09:34:00 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,15 18/03/2025 09:34:06 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,13 18/03/2025 09:35:26 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,10 18/03/2025 09:35:34 Lance Excluído
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,08 18/03/2025 09:36:57 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 64,05 18/03/2025 09:37:07 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 64,00 18/03/2025 09:38:03 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63,95 18/03/2025 09:38:11 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 63,90 18/03/2025 09:39:44 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63,85 18/03/2025 09:40:02 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 63,80 18/03/2025 09:40:22 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63,75 18/03/2025 09:40:33 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 63,70 18/03/2025 09:41:13 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63,65 18/03/2025 09:41:20 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 63,50 18/03/2025 09:42:21 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 63,40 18/03/2025 09:42:30 Lance Excluído

Mensagens do Lote 4

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 4 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:44:37

A prorrogação automática do LOTE 4 está encerrada.

18/03/2025
09:45:09

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 63,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:15

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 63,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:20

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 63,65, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:24

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 63,70, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:29

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 63,75, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:34

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 63,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:39

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 63,85, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:45

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 63,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:50

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 63,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:45:56

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:01

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,05, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:06

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,08, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:46:11

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,10, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:17

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,13, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:24

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,15, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:28

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,18, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:33

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,20, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:38

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,25, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:43

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,28, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:48

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:53

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,36, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:46:57

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,38, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:02

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,42, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:07

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:11

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:16

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,55, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:20

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,68, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:24

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,70, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:31

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,73, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:35

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,74, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:39

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,75, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:44

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,78, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:48

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:52

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,88, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:47:58

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 64,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:02

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 64,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:06

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:11

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,14, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:16

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,15, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:21

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,18, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:48:27

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,20, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:32

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,25, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:38

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,26, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:42

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:47

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,33, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:51

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,35, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:48:56

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,36, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:00

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:05

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:09

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:13

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,55, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:17

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,65, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:22

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,70, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:26

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,74, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:30

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,75, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:34

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 65,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:42

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 65,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:47

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 66,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:52

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 66,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:49:57

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 66,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:02

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 66,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:07

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 67,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:13

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 67,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:18

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 67,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:23

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 67,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:28

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 68,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:32

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 68,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:38

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 68,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:50:43

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 69,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:49

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 70,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:50:57

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 70,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:02

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 70,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:08

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 70,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:16

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 71,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:20

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 71,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:26

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 71,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:30

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 71,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:37

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 72,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:44

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 72,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:53

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 72,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:51:57

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 72,85, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:02

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 73,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:08

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 73,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:13

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 73,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:20

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 73,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:26

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 74,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:30

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 74,20, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:34

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 74,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:39

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 74,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:43

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 75,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:50

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 75,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:52:55

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 76,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:00

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 76,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:05

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 77,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:10

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 77,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:16

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 77,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:53:22

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 77,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:27

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 78,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:35

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 78,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:39

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 78,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:44

Fornecedor: 38737, seu lance no valor de R$ 78,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:53:48

Fornecedor: 25636, seu lance no valor de R$ 79,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 4 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 4 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:16:44

A prorrogação automática do LOTE 4 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:09:07

LOTE 4 negociado no valor de R$ 23.309,10 pelo fornecedor ID: 60600 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:09

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 4, foi ACEITA pelo valor de R$23.309,10.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -4 pelo valor de R$23.309,10.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 4 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 4

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.309,10

2º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 23.320,00

3º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 29.400,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 51.419,75

Histórico de propostas, lances e mensagens
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Propostas Inicias do Lote 5

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

32994 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE MANILHA R$ 8.820,00 Classificada --

6547 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 9.849,00 Classificada --

83921 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 9.901,92 Classificada --

64520 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 9.900,45 Classificada --

Lances do Lote 5

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 9.901,92 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 9.900,45 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 9.849,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 9.406,82 18/03/2025 08:47:30 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.820,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.800,00 18/03/2025 08:44:52 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.700,00 18/03/2025 09:57:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.690,00 18/03/2025 09:58:15 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.650,00 18/03/2025 09:58:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.640,00 18/03/2025 09:59:01 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.500,00 18/03/2025 09:59:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.490,00 18/03/2025 10:00:03 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.400,00 18/03/2025 10:00:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.390,00 18/03/2025 10:02:25 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.200,00 18/03/2025 10:02:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.190,00 18/03/2025 10:03:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 8.100,00 18/03/2025 10:03:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 8.090,00 18/03/2025 10:04:27 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 8.000,00 18/03/2025 10:04:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 7.990,00 18/03/2025 10:05:08 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.980,00 18/03/2025 10:05:51 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 7.950,00 18/03/2025 10:06:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.940,00 18/03/2025 10:06:50 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 7.900,00 18/03/2025 10:08:01 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 7.850,00 18/03/2025 10:08:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.840,00 18/03/2025 10:08:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 7.500,00 18/03/2025 10:09:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.490,00 18/03/2025 10:10:45 Manual
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Lances do Lote 5

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 7.400,00 18/03/2025 10:11:02 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.390,00 18/03/2025 10:11:55 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 7.300,00 18/03/2025 10:12:21 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.290,00 18/03/2025 10:12:30 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 7.270,00 18/03/2025 10:14:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.260,00 18/03/2025 10:14:43 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.258,86 18/03/2025 11:09:31 Negociacao

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59,50 18/03/2025 08:45:19 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 59,48 18/03/2025 08:48:22 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 59,00 18/03/2025 08:48:35 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 58,92 18/03/2025 08:50:33 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58,50 18/03/2025 08:50:41 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 58,40 18/03/2025 08:52:05 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 58,00 18/03/2025 08:52:09 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 57,50 18/03/2025 08:52:45 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 57,00 18/03/2025 08:53:07 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 56,80 18/03/2025 08:54:13 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 56,50 18/03/2025 08:54:24 Lance Excluído

Mensagens do Lote 5

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 5 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
08:56:34

A prorrogação automática do LOTE 5 está encerrada.

18/03/2025
09:35:09

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 56,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:14

Fornecedor: 6547, seu lance no valor de R$ 56,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:20

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 57,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:25

Fornecedor: 6547, seu lance no valor de R$ 57,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:31

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 58,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:37

Fornecedor: 6547, seu lance no valor de R$ 58,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:42

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 58,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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Mensagens do Lote 5

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
09:35:48

Fornecedor: 6547, seu lance no valor de R$ 58,92, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:35:54

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 59,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:01

Fornecedor: 6547, seu lance no valor de R$ 59,48, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:06

Fornecedor: 32994, seu lance no valor de R$ 59,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 5 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 5 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:16:53

A prorrogação automática do LOTE 5 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:09:31

LOTE 5 negociado no valor de R$ 7.258,86 pelo fornecedor ID: 64520 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:09

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 5, foi ACEITA pelo valor de R$7.258,86.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -5 pelo valor de R$7.258,86.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 5 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 5

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 7.258,86

2º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 7.270,00

3º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 7.400,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 9.406,82

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 6

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

49097 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 12.494,16 Classificada --

70194 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 12.432,00 Classificada --

53794 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 12.494,16 Classificada --
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Propostas Inicias do Lote 6

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

21025 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE CALHA R$ 11.840,00 Classificada --

Lances do Lote 6

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 12.494,16 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.494,16 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.432,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 12.000,00 18/03/2025 08:47:13 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.840,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.830,00 18/03/2025 08:45:02 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.800,00 18/03/2025 09:01:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.700,00 18/03/2025 09:01:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.600,00 18/03/2025 09:01:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.500,00 18/03/2025 09:03:41 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.400,00 18/03/2025 09:04:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.390,00 18/03/2025 09:04:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.350,00 18/03/2025 09:04:58 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.340,00 18/03/2025 09:05:22 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.300,00 18/03/2025 09:05:29 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.200,00 18/03/2025 09:08:24 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.100,00 18/03/2025 09:10:28 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.000,00 18/03/2025 09:58:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.990,00 18/03/2025 09:58:21 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.900,00 18/03/2025 09:58:48 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.890,00 18/03/2025 09:59:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.800,00 18/03/2025 09:59:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.790,00 18/03/2025 10:00:08 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.600,00 18/03/2025 10:00:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.590,00 18/03/2025 10:02:31 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.500,00 18/03/2025 10:02:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.490,00 18/03/2025 10:03:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.450,00 18/03/2025 10:04:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.440,00 18/03/2025 10:04:33 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 10.400,00 18/03/2025 10:05:09 Manual
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Lances do Lote 6

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.350,00 18/03/2025 10:05:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.340,00 18/03/2025 10:05:57 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 10.320,00 18/03/2025 10:06:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.310,00 18/03/2025 10:07:20 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 10.100,00 18/03/2025 10:08:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.090,00 18/03/2025 10:08:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.087,68 18/03/2025 11:09:53 Negociacao

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 39,50 18/03/2025 08:45:28 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 38,10 18/03/2025 09:06:39 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 38,00 18/03/2025 09:09:10 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 37,95 18/03/2025 09:10:49 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 37,50 18/03/2025 09:10:57 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 37,40 18/03/2025 09:12:23 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 37,25 18/03/2025 09:12:29 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 37,15 18/03/2025 09:13:33 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 37,14 18/03/2025 09:13:41 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 37,08 18/03/2025 09:15:10 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 37,05 18/03/2025 09:15:16 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 37,02 18/03/2025 09:16:11 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 37,00 18/03/2025 09:16:16 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,98 18/03/2025 09:16:34 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,90 18/03/2025 09:16:47 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,88 18/03/2025 09:18:16 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,85 18/03/2025 09:18:21 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,81 18/03/2025 09:18:34 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,79 18/03/2025 09:18:49 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,75 18/03/2025 09:20:06 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,70 18/03/2025 09:20:12 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,65 18/03/2025 09:21:34 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,60 18/03/2025 09:22:27 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,50 18/03/2025 09:22:36 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,45 18/03/2025 09:23:01 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,40 18/03/2025 09:23:14 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,38 18/03/2025 09:23:22 Lance Excluído
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,30 18/03/2025 09:25:14 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,25 18/03/2025 09:25:21 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,20 18/03/2025 09:26:10 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,18 18/03/2025 09:26:50 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,15 18/03/2025 09:27:09 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,13 18/03/2025 09:27:17 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,10 18/03/2025 09:28:34 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 36,05 18/03/2025 09:28:39 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 36,00 18/03/2025 09:28:47 Lance Excluído

Mensagens do Lote 6

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 6 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 6 foi encerrado SEM a prorrogação automática.

18/03/2025
08:55:17

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 39,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Solicito confirmação do lance.!

18/03/2025
08:56:08

O LOTE 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 6 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 6 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Solicito
confirmação dos lances que foram excluídos, caso sejam exequíveis. Lembrando que os lances são pelo valor total da contratação.

18/03/2025
09:06:17

A etapa de envio de lances do LOTE 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:30:55

A prorrogação automática do LOTE 6 está encerrada.

18/03/2025
09:36:16

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:21

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,05, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:30

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,10, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:35

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,13, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:40

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,15, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:45

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,18, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:49

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,20, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:54

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,25, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:36:59

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:04

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,38, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:09

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:37:13

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:21

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:27

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,60, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:36

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,65, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:41

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,70, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:46

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,75, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:51

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,79, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:37:58

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,81, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:03

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,85, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:08

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,88, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:13

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 36,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:19

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 36,98, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:23

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 37,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:29

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 37,02, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:34

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 37,05, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:39

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 37,08, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:44

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 37,14, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:52

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 37,15, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:38:56

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 37,25, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:01

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 37,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:06

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 37,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:10

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 37,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:18

Fornecedor: 21025, seu lance no valor de R$ 38,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:23

Fornecedor: 70194, seu lance no valor de R$ 38,10, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 6 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 6 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:10:36

A prorrogação automática do LOTE 6 está encerrada.
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18/03/2025
11:03:57

O LOTE 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:09:53

LOTE 6 negociado no valor de R$ 10.087,68 pelo fornecedor ID: 49097 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:10

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 6, foi ACEITA pelo valor de R$10.087,68.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -6 pelo valor de R$10.087,68.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 6 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 6

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 10.087,68

2º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 10.100,00

3º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 10.350,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 12.000,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 7

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

56762 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 18.372,72 Classificada --

92308 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE CALHA R$ 16.280,00 Classificada --

88417 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 18.372,72 Classificada --

64792 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPIA R$ 18.352,00 Classificada --

Lances do Lote 7

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 18.372,72 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 18.372,72 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 18.352,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 17.000,00 18/03/2025 08:47:02 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 16.280,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 16.270,00 18/03/2025 08:45:11 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 16.000,00 18/03/2025 09:58:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 15.990,00 18/03/2025 09:58:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 15.950,00 18/03/2025 09:58:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 15.940,00 18/03/2025 09:59:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 15.900,00 18/03/2025 09:59:44 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 15.890,00 18/03/2025 10:00:16 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 15.500,00 18/03/2025 10:01:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 15.490,00 18/03/2025 10:02:36 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 15.000,00 18/03/2025 10:02:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 14.990,00 18/03/2025 10:03:35 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 14.980,00 18/03/2025 10:03:46 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 14.500,00 18/03/2025 10:03:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 14.490,00 18/03/2025 10:04:39 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 14.400,00 18/03/2025 10:05:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 14.350,00 18/03/2025 10:05:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 14.340,00 18/03/2025 10:06:02 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 14.320,00 18/03/2025 10:06:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 14.300,00 18/03/2025 10:07:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 14.290,00 18/03/2025 10:07:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 14.000,00 18/03/2025 10:08:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.990,00 18/03/2025 10:09:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.500,00 18/03/2025 10:09:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.490,00 18/03/2025 10:10:53 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.400,00 18/03/2025 10:11:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.390,00 18/03/2025 10:12:01 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 13.350,00 18/03/2025 10:12:02 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.340,00 18/03/2025 10:12:25 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.320,00 18/03/2025 10:12:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.310,00 18/03/2025 10:13:21 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.300,00 18/03/2025 10:13:41 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.290,00 18/03/2025 10:13:54 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.250,00 18/03/2025 10:14:49 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.240,00 18/03/2025 10:15:05 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.220,00 18/03/2025 10:15:57 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.210,00 18/03/2025 10:16:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.200,00 18/03/2025 10:17:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.190,00 18/03/2025 10:17:13 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 13.180,00 18/03/2025 10:18:08 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.170,00 18/03/2025 10:18:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.150,00 18/03/2025 10:18:45 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.140,00 18/03/2025 10:19:42 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 13.130,00 18/03/2025 10:20:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.120,00 18/03/2025 10:20:28 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 13.100,00 18/03/2025 10:21:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.090,00 18/03/2025 10:21:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.080,00 18/03/2025 10:23:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.070,00 18/03/2025 10:23:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.050,00 18/03/2025 10:23:49 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 13.040,00 18/03/2025 10:23:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 13.030,00 18/03/2025 10:24:46 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 13.000,00 18/03/2025 10:25:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.990,00 18/03/2025 10:25:30 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.950,00 18/03/2025 10:25:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.940,00 18/03/2025 10:25:56 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.930,00 18/03/2025 10:26:08 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.920,00 18/03/2025 10:26:14 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.910,00 18/03/2025 10:26:25 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.900,00 18/03/2025 10:26:37 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.890,00 18/03/2025 10:26:54 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.880,00 18/03/2025 10:27:03 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.870,00 18/03/2025 10:27:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.860,00 18/03/2025 10:27:09 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.850,00 18/03/2025 10:27:41 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.840,00 18/03/2025 10:27:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.830,00 18/03/2025 10:28:06 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.820,00 18/03/2025 10:28:14 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.810,00 18/03/2025 10:28:30 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.800,00 18/03/2025 10:28:41 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.790,00 18/03/2025 10:29:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.780,00 18/03/2025 10:29:12 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.750,00 18/03/2025 10:29:18 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.740,00 18/03/2025 10:29:24 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.730,00 18/03/2025 10:29:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.720,00 18/03/2025 10:29:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.700,00 18/03/2025 10:29:46 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.650,00 18/03/2025 10:30:13 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.600,00 18/03/2025 10:30:20 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.590,00 18/03/2025 10:30:42 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.580,00 18/03/2025 10:30:55 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.570,00 18/03/2025 10:31:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.560,00 18/03/2025 10:31:10 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.550,00 18/03/2025 10:31:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.540,00 18/03/2025 10:31:44 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.530,00 18/03/2025 10:32:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.520,00 18/03/2025 10:32:11 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.510,00 18/03/2025 10:32:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.500,00 18/03/2025 10:32:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.450,00 18/03/2025 10:33:01 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.440,00 18/03/2025 10:33:18 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.430,00 18/03/2025 10:34:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.420,00 18/03/2025 10:34:05 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.410,00 18/03/2025 10:34:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.400,00 18/03/2025 10:34:22 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.350,00 18/03/2025 10:34:31 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.340,00 18/03/2025 10:34:40 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.320,00 18/03/2025 10:35:02 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.310,00 18/03/2025 10:35:20 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.300,00 18/03/2025 10:35:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.290,08 18/03/2025 10:36:13 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.290,00 18/03/2025 10:35:53 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.280,00 18/03/2025 10:36:20 Manual
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 12.270,00 18/03/2025 10:36:29 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.260,00 18/03/2025 10:36:34 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.250,00 18/03/2025 10:36:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.240,00 18/03/2025 10:37:03 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.230,00 18/03/2025 10:37:19 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.220,00 18/03/2025 10:37:26 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.210,00 18/03/2025 10:37:48 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.200,00 18/03/2025 10:37:54 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.150,00 18/03/2025 10:38:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.140,00 18/03/2025 10:38:34 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.120,00 18/03/2025 10:38:44 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.110,00 18/03/2025 10:38:56 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.100,00 18/03/2025 10:39:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.090,00 18/03/2025 10:39:50 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.050,00 18/03/2025 10:39:57 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.040,00 18/03/2025 10:40:25 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.020,00 18/03/2025 10:40:38 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 12.010,00 18/03/2025 10:40:45 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 12.000,00 18/03/2025 10:41:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.990,00 18/03/2025 10:41:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.980,00 18/03/2025 10:41:32 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.970,00 18/03/2025 10:41:37 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.950,00 18/03/2025 10:41:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.940,00 18/03/2025 10:41:59 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.930,00 18/03/2025 10:42:25 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 11.920,00 18/03/2025 10:42:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.910,00 18/03/2025 10:42:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.900,00 18/03/2025 10:42:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.890,00 18/03/2025 10:42:55 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 11.800,00 18/03/2025 10:43:01 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.790,00 18/03/2025 10:43:24 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.785,00 18/03/2025 10:44:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.780,00 18/03/2025 10:44:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.777,84 18/03/2025 11:10:11 Negociacao
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 54,50 18/03/2025 08:45:39 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 54,45 18/03/2025 08:51:18 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 54,00 18/03/2025 08:51:41 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 53,50 18/03/2025 08:52:20 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 53,00 18/03/2025 08:52:29 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 52,80 18/03/2025 08:54:39 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 52,00 18/03/2025 08:54:48 Lance Excluído

Mensagens do Lote 7

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 7 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
08:56:58

A prorrogação automática do LOTE 7 está encerrada.

18/03/2025
09:39:50

Fornecedor: 92308, seu lance no valor de R$ 52,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:39:54

Fornecedor: 64792, seu lance no valor de R$ 52,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:40:02

Fornecedor: 92308, seu lance no valor de R$ 53,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:40:08

Fornecedor: 64792, seu lance no valor de R$ 53,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:40:14

Fornecedor: 92308, seu lance no valor de R$ 54,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:40:19

Fornecedor: 64792, seu lance no valor de R$ 54,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:40:27

Fornecedor: 92308, seu lance no valor de R$ 54,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 7 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 7 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:47:01

A prorrogação automática do LOTE 7 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:10:11

LOTE 7 negociado no valor de R$ 11.777,84 pelo fornecedor ID: 56762 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:10

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 7, foi ACEITA pelo valor de R$11.777,84.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.
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18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -7 pelo valor de R$11.777,84.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 7 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 7

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 11.777,84

2º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 11.785,00

3º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 11.800,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 17.000,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 8

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

82300 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 77.795,00 Classificada --

89559 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 77.795,00 Classificada --

72936 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 77.500,00 Classificada --

Lances do Lote 8

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 77.795,00 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 77.795,00 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 77.500,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 77.400,00 18/03/2025 08:45:23 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 77.200,00 18/03/2025 08:46:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 77.100,00 18/03/2025 08:47:43 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 77.000,00 18/03/2025 08:49:10 Intermediario

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.900,00 18/03/2025 08:50:16 Intermediario

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.800,00 18/03/2025 09:05:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.700,00 18/03/2025 09:56:27 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.600,00 18/03/2025 09:56:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.590,00 18/03/2025 09:57:34 Manual
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CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.550,00 18/03/2025 09:57:58 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.540,00 18/03/2025 09:58:33 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.530,00 18/03/2025 09:58:47 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.520,00 18/03/2025 09:59:24 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.510,00 18/03/2025 10:00:04 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.500,00 18/03/2025 10:00:26 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.490,00 18/03/2025 10:00:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.480,00 18/03/2025 10:02:42 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.470,00 18/03/2025 10:02:55 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 76.460,00 18/03/2025 10:03:27 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.450,00 18/03/2025 10:03:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.440,00 18/03/2025 10:03:45 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.430,00 18/03/2025 10:03:56 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.420,00 18/03/2025 10:04:46 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.400,00 18/03/2025 10:05:05 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 76.350,00 18/03/2025 10:05:41 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.340,00 18/03/2025 10:05:47 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.330,00 18/03/2025 10:06:07 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.320,00 18/03/2025 10:06:30 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 76.300,00 18/03/2025 10:07:04 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.200,00 18/03/2025 10:07:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.190,00 18/03/2025 10:07:32 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.180,00 18/03/2025 10:08:27 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.170,00 18/03/2025 10:08:36 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.150,00 18/03/2025 10:09:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 76.140,00 18/03/2025 10:09:27 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 76.000,00 18/03/2025 10:09:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.990,00 18/03/2025 10:11:06 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.980,00 18/03/2025 10:11:14 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 75.960,00 18/03/2025 10:11:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.950,00 18/03/2025 10:12:07 Intermediario

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.900,00 18/03/2025 10:12:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.890,00 18/03/2025 10:12:13 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.880,00 18/03/2025 10:13:12 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.870,00 18/03/2025 10:13:26 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.860,00 18/03/2025 10:13:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.850,00 18/03/2025 10:14:00 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.840,00 18/03/2025 10:14:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.830,00 18/03/2025 10:14:52 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.800,00 18/03/2025 10:15:12 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.790,00 18/03/2025 10:15:18 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.780,00 18/03/2025 10:15:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.770,00 18/03/2025 10:15:45 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.760,00 18/03/2025 10:16:21 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 75.750,00 18/03/2025 10:16:40 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 75.000,00 18/03/2025 10:17:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.990,00 18/03/2025 10:17:46 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74.950,00 18/03/2025 10:17:58 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.940,00 18/03/2025 10:18:25 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.880,00 18/03/2025 10:18:31 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.870,00 18/03/2025 10:19:48 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.850,00 18/03/2025 10:19:54 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74.840,00 18/03/2025 10:19:58 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.800,00 18/03/2025 10:20:31 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.790,00 18/03/2025 10:20:36 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 74.780,00 18/03/2025 10:21:01 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.770,00 18/03/2025 10:21:14 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.700,00 18/03/2025 10:21:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.690,00 18/03/2025 10:22:04 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.500,00 18/03/2025 10:22:20 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 74.490,00 18/03/2025 10:22:30 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 74.000,00 18/03/2025 10:22:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.990,00 18/03/2025 10:23:05 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 73.500,00 18/03/2025 10:24:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.490,00 18/03/2025 10:24:42 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 73.400,00 18/03/2025 10:24:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 73.390,00 18/03/2025 10:25:16 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 73.200,00 18/03/2025 10:25:23 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.190,00 18/03/2025 10:25:37 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 73.180,00 18/03/2025 10:26:03 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 73.170,00 18/03/2025 10:26:10 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 72.900,00 18/03/2025 10:26:20 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 72.890,00 18/03/2025 10:26:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 72.870,00 18/03/2025 10:26:54 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 72.500,00 18/03/2025 10:27:02 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 72.490,00 18/03/2025 10:27:09 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 72.480,00 18/03/2025 10:27:13 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 72.470,00 18/03/2025 10:27:33 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 72.000,00 18/03/2025 10:27:44 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.890,00 18/03/2025 10:28:00 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.880,00 18/03/2025 10:28:16 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.870,00 18/03/2025 10:28:38 Intermediario

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.800,00 18/03/2025 10:28:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.790,00 18/03/2025 10:28:50 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.750,00 18/03/2025 10:29:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.740,00 18/03/2025 10:29:18 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.730,00 18/03/2025 10:29:35 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.720,00 18/03/2025 10:29:53 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.700,00 18/03/2025 10:30:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.690,00 18/03/2025 10:30:47 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.680,00 18/03/2025 10:31:09 Intermediario

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.500,00 18/03/2025 10:31:09 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 71.450,00 18/03/2025 10:31:15 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.440,00 18/03/2025 10:31:22 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.200,00 18/03/2025 10:31:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.190,00 18/03/2025 10:31:51 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.150,00 18/03/2025 10:32:52 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.140,00 18/03/2025 10:32:59 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.100,00 18/03/2025 10:33:07 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.090,00 18/03/2025 10:33:24 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.080,00 18/03/2025 10:33:33 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 71.070,00 18/03/2025 10:33:43 Manual
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CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 71.000,00 18/03/2025 10:33:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.990,00 18/03/2025 10:34:17 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70.950,00 18/03/2025 10:34:39 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.900,00 18/03/2025 10:34:44 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.890,00 18/03/2025 10:34:51 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.850,00 18/03/2025 10:35:24 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.840,00 18/03/2025 10:36:00 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70.830,00 18/03/2025 10:36:23 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.820,00 18/03/2025 10:36:42 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.700,00 18/03/2025 10:37:16 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.690,00 18/03/2025 10:37:31 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.650,00 18/03/2025 10:38:08 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.640,00 18/03/2025 10:38:23 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.500,00 18/03/2025 10:38:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.490,00 18/03/2025 10:39:06 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.400,00 18/03/2025 10:39:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.390,00 18/03/2025 10:39:55 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.300,00 18/03/2025 10:40:32 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.290,00 18/03/2025 10:40:50 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.200,00 18/03/2025 10:41:53 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.190,00 18/03/2025 10:42:05 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.100,00 18/03/2025 10:42:10 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 70.090,00 18/03/2025 10:42:18 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.080,00 18/03/2025 10:42:24 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70.000,00 18/03/2025 10:42:26 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 69.990,00 18/03/2025 10:42:49 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 154,15 18/03/2025 08:49:01 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 153,00 18/03/2025 09:06:06 Lance Excluído

Mensagens do Lote 8

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 8 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 8 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
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18/03/2025
08:55:09

Fornecedor: 72936, seu lance no valor de R$ 154,15, foi cancelado pelo motivo abaixo: Solicito confirmação do lance.!

18/03/2025
08:56:08

O LOTE 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 8 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 8 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Solicito
confirmação dos lances que foram excluídos, caso sejam exequíveis. Lembrando que os lances são pelo valor total da contratação.

18/03/2025
09:06:17

A etapa de envio de lances do LOTE 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:08:26

A prorrogação automática do LOTE 8 está encerrada.

18/03/2025
09:40:56

Fornecedor: 72936, seu lance no valor de R$ 153,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 8 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 8 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:44:58

A prorrogação automática do LOTE 8 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:10

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 8, foi ACEITA pelo valor de R$69.990,00.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -8 pelo valor de R$69.990,00.

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 8 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 8

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 69.990,00

2º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 70.000,00

3º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 70.080,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 9

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

55081 ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10695616000188 propria propria R$ 28.093,84 Classificada --

53592 MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27618172000180 MALUFE TAMPA R$ 26.560,00 Classificada --

79984 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09524235000157 MARCA PRÓPRIA R$ 28.054,00 Classificada --

20678 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47497325000195 própria própria R$ 28.093,84 Classificada --
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CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 28.093,84 14/03/2025 13:17:57 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 28.093,84 17/03/2025 14:38:18 Classificado

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 28.054,00 17/03/2025 18:36:33 Classificado

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 27.000,00 18/03/2025 08:46:49 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 26.560,00 17/03/2025 08:24:05 Classificado

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 26.550,00 18/03/2025 08:45:31 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 26.450,00 18/03/2025 09:56:58 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 26.440,00 18/03/2025 09:57:40 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 26.400,00 18/03/2025 09:58:04 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 26.200,00 18/03/2025 09:58:27 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 26.100,00 18/03/2025 09:58:37 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 26.090,00 18/03/2025 09:58:45 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 26.050,00 18/03/2025 09:58:55 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 26.040,00 18/03/2025 09:59:39 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 26.000,00 18/03/2025 09:59:52 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.990,00 18/03/2025 10:00:11 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 25.980,00 18/03/2025 10:00:33 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.970,00 18/03/2025 10:00:48 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 25.500,00 18/03/2025 10:01:13 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.490,00 18/03/2025 10:02:27 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 25.480,00 18/03/2025 10:02:49 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.470,00 18/03/2025 10:03:05 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 25.460,00 18/03/2025 10:03:18 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.450,00 18/03/2025 10:03:28 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 25.440,00 18/03/2025 10:03:51 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.430,00 18/03/2025 10:04:03 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 25.300,00 18/03/2025 10:04:14 Manual

CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.290,00 18/03/2025 10:04:23 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 25.000,00 18/03/2025 10:04:35 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.990,00 18/03/2025 10:04:51 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 24.900,00 18/03/2025 10:05:33 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.800,00 18/03/2025 10:05:40 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.790,00 18/03/2025 10:06:14 Manual
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.750,00 18/03/2025 10:07:11 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 24.720,00 18/03/2025 10:07:14 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.700,00 18/03/2025 10:07:22 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.690,00 18/03/2025 10:07:38 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.600,00 18/03/2025 10:08:34 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.590,00 18/03/2025 10:08:42 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.580,00 18/03/2025 10:09:10 Intermediario

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.500,00 18/03/2025 10:08:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.490,00 18/03/2025 10:09:17 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 24.400,00 18/03/2025 10:10:06 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 24.390,00 18/03/2025 10:11:14 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 23.350,00 18/03/2025 10:11:29 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 23.300,00 18/03/2025 10:11:47 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.290,00 18/03/2025 10:12:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 23.250,00 18/03/2025 10:13:51 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.240,00 18/03/2025 10:14:06 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 23.235,00 18/03/2025 10:15:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 23.230,00 18/03/2025 10:15:12 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 23.000,00 18/03/2025 10:15:17 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.990,00 18/03/2025 10:15:23 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.980,00 18/03/2025 10:16:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.970,00 18/03/2025 10:17:06 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.900,00 18/03/2025 10:17:50 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.890,00 18/03/2025 10:17:56 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.850,00 18/03/2025 10:19:02 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 22.845,00 18/03/2025 10:19:46 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.840,00 18/03/2025 10:19:56 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.830,00 18/03/2025 10:20:04 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.820,00 18/03/2025 10:20:45 Manual

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.810,00 18/03/2025 10:20:56 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 22.800,00 18/03/2025 10:21:05 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.790,00 18/03/2025 10:21:19 Manual

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 22.650,00 18/03/2025 10:21:36 Manual

ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.640,00 18/03/2025 10:22:09 Manual
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ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.639,08 18/03/2025 11:10:47 Negociacao

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 159,90 18/03/2025 08:45:41 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 158,00 18/03/2025 08:46:11 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 157,98 18/03/2025 08:48:35 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 157,00 18/03/2025 08:48:47 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 156,95 18/03/2025 08:49:32 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 156,00 18/03/2025 08:49:50 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 155,90 18/03/2025 08:51:03 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 155,50 18/03/2025 08:51:10 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 155,45 18/03/2025 08:51:27 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 155,00 18/03/2025 08:51:36 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 154,45 18/03/2025 08:52:12 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 154,00 18/03/2025 08:52:18 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 153,90 18/03/2025 08:54:23 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 153,50 18/03/2025 08:54:31 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 153,30 18/03/2025 08:55:21 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 153,00 18/03/2025 08:55:34 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 152,00 18/03/2025 08:57:06 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 151,50 18/03/2025 08:57:17 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 151,00 18/03/2025 08:57:33 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 150,00 18/03/2025 08:57:39 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 149,80 18/03/2025 08:57:50 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 149,50 18/03/2025 08:57:54 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 149,20 18/03/2025 08:58:14 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 149,00 18/03/2025 08:58:20 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 148,90 18/03/2025 08:58:27 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 148,50 18/03/2025 08:58:37 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 148,30 18/03/2025 08:59:08 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 148,00 18/03/2025 08:59:37 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 147,70 18/03/2025 09:00:38 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 147,00 18/03/2025 09:00:54 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 146,90 18/03/2025 09:01:12 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 146,50 18/03/2025 09:01:27 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 146,40 18/03/2025 09:02:03 Lance Excluído
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MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 146,00 18/03/2025 09:02:14 Lance Excluído

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 145,00 18/03/2025 09:03:40 Lance Excluído

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 144,00 18/03/2025 09:04:44 Lance Excluído

Mensagens do Lote 9

Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:43

O LOTE 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

18/03/2025
08:42:49

O LOTE 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 9 será encerrado automaticamente!

18/03/2025
08:53:00

A etapa de envio de lances do LOTE 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
09:06:51

A prorrogação automática do LOTE 9 está encerrada.

18/03/2025
09:41:05

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 144,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:12

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 145,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:18

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 146,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:24

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 146,40, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:32

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 146,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:37

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 146,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:43

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 147,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:49

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 147,70, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:41:57

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 148,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:04

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 148,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:10

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 148,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:16

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 148,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:20

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 149,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:25

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 149,20, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:33

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 149,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:38

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 149,80, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:43

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 150,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:48

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 151,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:42:53

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 151,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!
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18/03/2025
09:42:57

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 152,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:02

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 153,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:07

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 153,30, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:12

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 153,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:18

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 153,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:23

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 154,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:28

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 154,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:33

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 155,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:41

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 155,45, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:50

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 155,50, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:43:57

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 155,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:01

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 156,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:06

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 156,95, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:12

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 157,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:16

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 157,98, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:21

Fornecedor: 53592, seu lance no valor de R$ 158,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:44:27

Fornecedor: 79984, seu lance no valor de R$ 159,90, foi cancelado pelo motivo abaixo: Os lances devem ser dados com o valor total da
contratação.!!

18/03/2025
09:55:11

O LOTE 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois)
minutos da fase competitiva o LOTE 9 será encerrado automaticamente! A disputa do LOTE 9 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Será reiniciada a
etapa de lances. Boa sorte a todos. Lembrando mais uma vez que os lances devem ser dados no valor total do item.

18/03/2025
10:05:18

A etapa de envio de lances do LOTE 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!

18/03/2025
10:24:18

A prorrogação automática do LOTE 9 está encerrada.

18/03/2025
11:03:57

O LOTE 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

18/03/2025
11:10:47

LOTE 9 negociado no valor de R$ 22.639,08 pelo fornecedor ID: 55081 - Data Prop.: 17/03/2025 14:38:18

18/03/2025
11:13:58

O tempo de negociação está encerrado.

18/03/2025
11:16:10

A proposta do fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA do LOTE - 9, foi ACEITA pelo valor de R$22.639,08.

18/03/2025
13:47:11

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

18/03/2025
14:17:13

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
10:13:02

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E
MATERIAIS LTDA-10.695.616/0001-88 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA -10.695.616/0001-88 venceu o LOTE -9 pelo valor de R$22.639,08.
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Mensagens do Lote 9

Usuário Data/Hora Mensagem

19/03/2025
10:13:15

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento
para se manifestar.

19/03/2025
10:43:18

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

19/03/2025
11:04:38

A disputa do LOTE 9 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 9

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 10.695.616/0001-88 R$ 22.639,08

2º MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 27.618.172/0001-80 R$ 22.650,00

3º INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA 09.524.235/0001-57 R$ 22.810,00

4º CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 R$ 25.290,00

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
08:42:49

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 às 08:42:49

18/03/2025
09:26:48

Bom dia, Ao acompanharmos a disputa de lances, identificamos que alguns lances foram apresentados com base no valor unitário do item, enquanto o
correto é que os lances sejam dados pelo valor TOTAL do item. Verificamos que algumas empresas utilizaram o valor unitário, enquanto outras
apresentaram lances com o valor global.

18/03/2025
09:26:59

Dessa forma, para garantir a equidade e evitar prejuízos de informação entre os participantes, os lances baseados no valor unitário serão
desconsiderados, e a fase competitiva será reiniciada para os itens em questão. Apenas serão aceitos descontos oferecidos com base no valor TOTAL
de cada item.

18/03/2025
09:27:12

Os lances identificados como unitários serão excluídos sempre que possível. Caso não seja possível a exclusão, a proposta será desclassificada.

18/03/2025
09:27:59

Aguardarei o encerramento da disputa dos itens 04 e 06 para reinicia-los também.

18/03/2025
11:16:27

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 18/03/2025
11:16:00hs até o dia 18/03/2025 13:16:00hs para o(s) fornecedor(es):

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA.

18/03/2025
11:16:36

O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala
de Disputa, do dia 18/03/2025 11:16:00hs até o dia 18/03/2025 13:16:00hs para o(s) fornecedor(es):

MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA.

18/03/2025
11:21:03

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_malufe_08_06_25_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:03

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_div_ativ_estadual_malufe_02_06_25_1742307663.pdf no
habilitanet.

18/03/2025
11:21:03

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_trabalhista_malufe_15_06_24_4_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_fgts_malufe_02_04_25_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_malufe_05_05_25_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_federal_malufe_26_04_25_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR certidao_licitacao_17_06_25_1742307663.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_crea_rj_malufe_31_03_25_1742307663.pdf no habilitanet.
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Usuário Data/Hora Mensagem

18/03/2025
11:21:04

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnd_falencia_malufe_08_06_25_1742307664.pdf no habilitanet.

18/03/2025
11:32:21

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR 111_assinado_1742308340.pdf no proposta final.

18/03/2025
11:33:03

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_1742308382.pdf no
proposta final.

18/03/2025
11:45:06

O fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1742309105.rar no habilitanet.

18/03/2025
12:41:30

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR bp_dre_termo_2024_1742312489.pdf no habilitanet.

18/03/2025
12:43:25

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR 111_assinado_1742308340_1742312604.pdf no proposta final.

18/03/2025
12:44:45

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR malufe_12_alteracao_1742312685.pdf no habilitanet.

18/03/2025
12:45:20

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR cnpj_1742312720.pdf no habilitanet.

18/03/2025
12:45:20

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR alvara_malufe_1742312720.pdf no habilitanet.

18/03/2025
12:46:16

O fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA acabou de ENVIAR insc_estadual_1742312776.pdf no habilitanet.

18/03/2025
13:16:00

O prazo para o fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA enviar a proposta final está encerrado.

18/03/2025
13:16:00

O prazo para o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA enviar a proposta final está encerrado.

18/03/2025
13:16:00

O prazo para o fornecedor MALUFE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.

18/03/2025
13:16:00

O prazo para o fornecedor ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está
encerrado.

18/03/2025
14:20:42

Continuação da sessão

Sr(s). Fornecedor(es),
Nova comunicação: 19/03/2025 às 10h.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:04:38 horas do dia 19 de Março de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

Autenticação: 9D378EF039BBEF3CEC16831C04113C80

Bárbara Medeiros Hechert
Pregoeiro(a) Oficial

Fernada Teixeira Temperini Pires
Equipe de Apoio


